



COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Progetto esecutivo

**Progetto esecutivo per la realizzazione centrale a cippato secondo la
Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 11 Gennaio 2017**

(UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 – MISURA 7 – TIPO DI OPERAZIONE
7.2.01 “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”

PE_E18 – QUADRO ECONOMICO

Committente

Comune di Baiso

 IL DIRETTORE TECNICO Ing. Matteo Cecconi		IL PROGETTISTA TERMOTECNICO Ing. Alex Ferretti	
IL PROGETTISTA EDILE Ing. Manuel Lasagni			
Rev. N. 00	EMISSIONE Descrizione	03.01.2018 Data	
TABELLA REVISIONI			

QUADRO ECONOMICO				
N°	Descrizione		Importo parziale	Importo totale
<u>1</u>	<u>REALIZZAZIONE CENTRALE A CIPPATO</u>			€183 918,17
	Opere edili e costruzione manufatto		€42 026,67	
	Trattamento acqua		€14 986,00	
	Impianto elettrico		€14 583,26	
	Generatore di calore ed impianto di distribuzione		€110 237,24	
	Oneri sicurezza specifici		€2 085,00	
	IMPORTO LAVORI			€183 918,17
	di cui per oneri sicurezza		€2 085,00	
	IVA	22%	€183 918,17	€40 462,00
	spese tecniche			€21 379,63
	incentivi di progettazione (quota RUP)			
	contributo ANAC stazione appaltante			
	spese generali con IVA 22%			€1 058,39
	SOMMANO			€246 818,19

Tabella spese tecniche		imponibile	Contributi 4%	importo	Iva 22%	totale
Progetto esecutivo		€16 788,62	€735,67	€17 524,29	€3 855,34	€21 379,63