



COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi)

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA"

CUP - J21B19000800004

(ELABORATO A.00)

ELENCO ELABORATI

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

Architetto PIETRO LOSI

Ingegnere LUCA FORTI



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio NICASTRO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE

VIA ROMA – RUBIERA

PROGETTO ESECUTIVO

Si trasmette e si allega alla consegna del Progetto ESECUTIVO i seguenti elaborati grafici e tecnico-economici:

☒ *ELABORATI RELAZIONI - "A"*

- *A.1.01 - RELAZIONE TECNICA e QUADRO ECONOMICO*
- *A.1.02 - RELAZIONE STORICA*
 - *A1-02-02 - ANALISI STORICA*
- *A.1.03 - RELAZIONE IDRAULICA*
 - *A.1.03.02 – PLANI REL IDRAULICA*
- *A.1.04. - RELAZIONE ILLUMINOTECNICA*
 - *A.1.04.02 – RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO*
 - *A.1.04.03 – ELABORATO GRAFICO PUBBLICA ILL*
- *A.1.05 - RELAZIONE TECNICA SUI CAM*

☒ *ELABORATI GRAFICI - "B"*

- *B.1.01 - ESTR MAPPA CATASTALE*
- *B.1.02 - PLANIMETRIA GEN SDF + DOC FOTO*
- *B.1.03 - PLANI GEN SDF - RIL TOPOGRAFICO E PLANOALTIMETRICO*
- *B.1.04 - PLANI GEN PROGETTO*
- *B.1.05 - PLANI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*
- *B.1.06 - PLANI ACQUE SUPERFICIALI*
 - *B.1.06.02 - ACQUE NERE COLLEGAMENTI*
 - *B1-06-03 - POZZETTI NERE ESISTENTI*
- *B.1.07.01 - PLANIMETRIA RETI ACQUA GAS*
- *B.1.07.02 - PLANIMETRIA RETI ENEL*
- *B.1.07.03 - PLANIMETRIA RETI TELECOM-TIM*
 - *B.1.07.03.02 – SCHEMA RETI TELEFONICHE INTERRATE ESISTENTI"*
- *B.1.08 - SEGNALETICA STRADALE*
- *B.1.09 - PROFILO LONGITUDINALE*
 - *B.1.09.02 - SEZIONI TIPO*
- *B.1.10.01 - PARTICOLARI MATERIALI*
- *B.1.10.02 - PARTICOLARI NODI PAVIMENTAZIONE*

☒ *ELABORATI - "C"*

- *C.1.01 - ELENCO PREZZI UNITARI*
- *C.1.02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*
- *C.1.03 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA*

- C1-04 - ANALISI PREZZI
- C2-01 - EPU SICUREZZA
- C2-02 - COMPUTO METRICO SICUREZZA

☒ ELABORATI - "D"

- D.1.01 – RELAZIONE INTERFERENZE
- D.1.02 – CRONOPROGRAMMA
- D.1.03 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - D.1.03.01 SCHEMA DI CONTRATTO
 - D.1.03.02 PRESTAZIONI MATERIALI
- D.1.04 – AUTORIZZAZIONI

☒ ELABORATI - "E"

- E.1.01 – PSC
- E.1.02 – FASCICOLO DELL'OPERA
- E.1.03 – LAYOUT CANTIERE
- E.1.04 – PSC CONTENIMENTO COVID19

Distinti Saluti

Pietro Losi Architetto

Luca Forti Ingegnere

