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23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Lavori a misura
SICUREZZA
Oneri speciali
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati
a terra su basi in calcest
1 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
area stoccaggio materiali 2,00 9,60 0,30 5,76
2,00 5,00 0,30 3,00
protezione area di lavoro 4,00 5,00 0,30 6,00
1,00 85,00 0,30 25,50
Totale Cadauno 40,26 1,19 65,00 0,77 31,00 47,91
(0,03%)
2 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile
noleggio quantita totali mensile 40,26 6,00 241,56
Totale Cadauno 241,56 0,45 0,00 0,00 0,00 108,70
(0,06%)
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m:
3 F01.025.025.b altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
aree di lavoro in piu fasi 2,00 85,00 170,00
6,00 8,00 48,00
area strada centro 4,00 6,00 24,00
Totale m 242,00 1,41 0,00 0,00 0,00 341,22
(0,18%)
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
A RIPORTARE 497,83




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 497,83
4 F01.022.025 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 635,58 47,00 298,72 298,72 635,58
(0,34%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
5 F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangen
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 23,23 0,00 0,00 0,00 69,69
(0,04%)
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a
quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retrorifletten
6 F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 15,40 26,00 4,00 40,00 154,00
(0,08%)
7 F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
10,00 5,00 50,00
Totale Cadauno 50,00 3,50 0,00 0,00 0,00 175,00
(0,09%)
F01.031.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare
zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
8 F01.031.010.b altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di
ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
8,00 3,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 0,57 0,00 0,00 0,00 13,68
A RIPORTARE 1 545,78




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1 545,78
(0,01%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
9 F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangen
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 23,23 0,00 0,00 0,00 69,69
(0,04%)
F01.031.055 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IT 398), con freccia
orientabile; costo di utilizzo per un mese:
10 F01.031.055.a dimensioni 90 x 90 cm
4,00 6,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 6,98 0,00 0,00 0,00 167,52
(0,09%)
F01.031.060 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. IT 392), costituita da
due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm,
con strisce alternat
11 F01.031.060.a lunghezza pari a 1200 mm
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 2,66 0,00 0,00 0,00 26,60
(0,01%)
F01.031.115 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
12 F01.031.115.b posizionamento in opera e successiva rimozione
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1,02 79,00 0,81 4,86 6,12
(0,00%)
A RIPORTARE 1815,71




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1815,71
13 F01.031.115.a costo di utilizzo del materiale per un mese
6,00 6,00 36,00
Totale Cadauno 36,00 0,56 0,00 0,00 0,00 20,16
(0,01%)
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,
diametro 200 mm, ru
14 F01.031.160.a dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
5,00 6,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 7,06 0,00 0,00 0,00 211,80
(0,11%)
F01.031.185 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri
stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base
pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe
Rck > 45 N/mmq ed idoneam
15 F01.031.185.a costo di utilizzo del materiale per un mese
5,00 2,00 3,00 30,00
Totale m 30,00 1,83 0,00 0,00 0,00 54,90
(0,03%)
16 F01.031.185.b allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi
meccanici
5,00 2,00 10,00
Totale m 10,00 27,32 63,00 17,21 172,10 273,20
(0,15%)
F01.016 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI
17 F01.016.005 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della
capacita di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 10,60 0,00 0,00 0,00 10,60
(0,01%)
A RIPORTARE 2 386,37




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 386,37
F01.007 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI
18 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non
inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di
ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.
2,00 4,00 8,00
Totale ora 8,00 37,10 77,00 28,57 228,56 296,80
(0,16%)
F01.010.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ANDATOIE E PASSERELLE
pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):
19 F01.010.005.a posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
ogniqualvolta I'operazione si ripeta
persorsi - varie fasi 22,00 22,00
5,00 5,00
Totale Cadauno 27,00 22,68 59,00 13,38 361,26 612,36
(0,33%)
20 F01.010.005.b costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due
anni
40,00 0,25 2,00 20,00
20,00 0,25 2,00 10,00
45,00 0,25 2,00 22,50
Totale Cadauno 52,50 38,13 0,00 0,00 0,00 2001,83
(1,08%)
F01.064.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
TRABATTELLI
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori:
21 F01.064.005.a per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo
2,00 1,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 64,48 54,00 34,82 69,64 128,96
(0,07%)
F01.079.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
A RIPORTARE 5 426,32




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5 426,32
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e
tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso; costo di utilizzo mensile:
22 F01.079.045.b con valvola di espirazione
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 3,44 0,00 0,00 0,00 34,40
(0,02%)
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:
23 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 3,39 0,00 0,00 0,00 20,34
(0,01%)
F01.100.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:
24 F01.100.005.b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo
soccorso ed emergenze
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40
(0,02%)
F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
25 F01.028.045.c 330 x 500 mm
CARTELLI AVVERTIMENTO MISURE PREVENZIONE COVID-19 10,00 10,00
ALTRI 10,00 10,00
Totale Cadauno 20,00 0,42 0,00 0,00 0,00 8,40
(0,00%)
F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
A RIPORTARE 5 525,86




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5 525,86
26 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio
AGLI INGRESSI AREE CANTIERE 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 6,71 64,00 4,29 17,16 26,84
(0,01%)
F01.022.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto el
27 F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 160,00 44,00 70,40 70,40 160,00
(0,09%)
28 F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 110,00 49,00 53,90 269,50 550,00
(0,30%)
F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
29 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti
di sostegno in ferro, altezz
80,00 2,00 160,00
5,00 4,00 20,00
Totale m 180,00 1,54 40,00 0,62 111,60 277,20
(0,15%)
30 SIC.CV.03.001 Compenso per l'attivita del personale addetto all'applicazione delle
procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedur..... fino a 10 (numero
medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi
di cantiere indicate in PSC).
PER LE SETTIMANE DI EFFETTIVA ATTIVITA' LAVORATIVA 4,00 5,00 20,00
CONTINUATIVA
Totale Cad settimana 20,00 61,70 0,00 0,00 0,00 1.234,00
(0,67%)
A RIPORTARE 7 773,90




23/09/2020
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 7 773,90
31 SIC.CV.08.002 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser
manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da
affiggere a parete o su supporto.
2,00 2,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 8,33 0,00 0,00 0,00 33,32
(0,02%)
32 SIC.CV.14.002 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro
strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centra.....erfettamente la mascherina
al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo
al 18 maggio 2020
10,00 4,00 6,00 2,00 480,00
Totale Cadauno 480,00 0,51 0,00 0,00 0,00 244,80
(0,13%)
33 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e
tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, tipo normale.
5,00 5,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 5,02 0,00 0,00 0,00 125,50
(0,07%)
34 SIC.CV.11 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
prodotto idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser
manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da
affiggere a parete o su supporto.
6,00 4,00 2,00 48,00
Totale Cadauno 48,00 2,52 0,00 0,00 0,00 120,96
(0,07%)
Totale Oneri speciali Euro 8 298,48
Totale SICUREZZA Euro 8 298,48
DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI
BIR.10.6.03 Demolizione di pavimentazione bituminosa
35 BIR.10.6.03.a per qualsiasi spessore di pavimentazione
incrocio con via Emanuele 8,00 2,00 0,15 2,40
via Roma 80,00 4,70 0,15 56,40
Totale m3 58,80 45,11 10,00 4,51 265,19 2652,47
A RIPORTARE 10 950,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
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N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 10 950,95
(1,44%)
BIR.20.45.2 DIRITTI DI DISCARICA
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
36 BIR.20.45.2.30 Diritti di discarica per croste di asfalto senza impurita e/o fresato
80,00 4,70 0,15 1,50 84,60
8,00 2,00 0,15 1,50 3,60
Totale ton 88,20 10,00 0,00 0,00 0,00 882,00
(0,48%)
37 BIR.20.45.2.10 Diritti di discarica per materiale tipo; scarti di cantiere edile
via roma 80,00 4,70 0,50 1,50 282,00
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 1,50 9,00
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 1,50 5,40
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 1,50 10,80
condotta acque bianche 1,50 84,00 0,40 0,50 25,20
polifere 1,50 80,00 0,50 0,30 18,00
Totale ton 350,40 6,00 0,00 0,00 0,00 2102,40
(1,14%)
C01.001.005 LAVORI STRADALL
SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto a r
38 C01.001.005.b in roccia alterata
via roma 80,00 4,70 0,50 1,50 282,00
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 1,50 9,00
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 1,50 5,40
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 1,50 10,80
Totale mc 307,20 8,82 36,00 3,18 976,90 2709,50
(1,47%)
C01.004.005 LAVORI STRADALL
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione
e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente
massimo di 20 c¢m, il carico su
A RIPORTARE 16 644,85
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RIPORTO 16 644,85
39 C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
condotta acque bianche 84,00 0,40 0,50 16,80
polifere 80,00 0,50 0,30 12,00
Totale mc 28,80 5,23 38,00 1,99 57,31 150,62
(0,08%)
C01.007.005 LAVORI STRADALI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo
scavo ed escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale dal bordo dello
scavo:
40 C01.007.005.a per profondita finoa 2 m
allacci fognature nere 20,00 2,50 0,40 0,50 10,00
pluviali acque bianche 20,00 2,50 0,40 0,30 6,00
Totale mc 16,00 77,58 79,00 61,29 980,64 1241,28
(0,67%)
C01.007 LAVORI STRADALI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
41 C01.007.020 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o
di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle
risultanze in apposite cassette
4,00 2,00 4,50 0,30 10,80
Totale mc 10,80 53,32 74,00 39,46 426,17 575,86
(0,31%)
C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a pil
strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in
opera, costipato e quant'al
42 C01.016.020.b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
80,00 4,70 0,20 75,20
Totale mc 75,20 42,70 9,00 3,84 288,77 3211,04
(1,74%)
C01.019.025 LAVORI STRADALI
A RIPORTARE 21 823,65

-10 -
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RIPORTO 21 823,65
FONDAZIONI STRADALI
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello
43 C01.019.025.a misurato in opera dopo costipamento
via roma 80,00 4,70 0,55 0,20 41,36
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 0,20 1,20
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 0,20 0,72
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 0,30 2,16
condotta acque bianche 84,00 0,40 0,60 20,16
Totale mc 65,60 46,30 7,00 3,24 212,54 3037,28
(1,65%)
C01.019.005 LAVORI STRADALL
FONDAZIONI STRADALI
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del
95% dell'’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:
44 C01.019.005.a su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa,
frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%)
80,00 4,70 376,00
6,00 3,00 18,00
Totale mq 394,00 0,75 26,00 0,20 78,80 295,50
(0,16%)
C01.019 LAVORI STRADALL
FONDAZIONI STRADALI
45 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
polifere 2,00 80,00 0,50 0,40 32,00
allacci fognature nere 22,00 2,50 0,40 0,40 8,80
pluviali acque bianche 22,00 2,50 0,40 0,40 8,80
altro varie 6,00 3,50 0,40 0,40 3,36
Totale mc 52,96 33,70 17,00 5,73 303,46 1784,75
(0,97%)
C01.058 LAVORI STRADALL
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
A RIPORTARE 26 941,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 26 941,18
46 C01.058.105 Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio
30,00 20,00 600,00
Totale kg 600,00 2,45 66,00 1,62 972,00 1470,00
(0,80%)
C01.058.055 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia,
compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5
km, asporto del materiale di al
47 C01.058.055.b eseguito senza recupero del materiale
8,00 1,50 12,00
Totale mq 12,00 3,79 58,00 2,20 26,40 45,48
(0,02%)
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
48 C01.058.070 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o
il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 5,93 68,00 4,03 24,18 35,58
(0,02%)
A03.007.145 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
per opere di fondazione:
49 A03.007.145.a C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
via roma 80,00 4,80 0,20 76,80
incrocio via Emanuele 6,00 3,00 0,20 3,60
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,20 1,44
3,50 6,00 0,20 4,20
Totale mc 86,04 148,49 15,00 22,27 1916,11 12776,08
(6,92%)
A03.013.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO
A RIPORTARE 41 268,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 41 268,32
ACCIAIO PER ARMATURE

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualit€€ B450C, prodotto
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per
armature di conglomerat

50 A03.013.010.c diametro 8 mm
via roma 80,00 4,80 3,95 1 516,80
incrocio via Emanuele 6,00 3,00 3,95 71,10
incrocio via Emilia 3,60 2,00 3,95 28,44
3,50 6,00 3,95 82,95

Totale kg 1699,29 1,37 42,00 0,58 985,59 2328,03
(1,26%)

51 NP.01 Rimozione Pozzetti esistentidi ogni misura Rimozione di qualsiasi pozzetto
esistente di qualsiasi dimensione compreso coéperchi, rialzi e ogni
elemento sussistente. Incluso la rimozione dei conglomerati cementizi
esistenti

22,00 22,00

Totale Cadauno 22,00 43,00 50,00 21,50 473,00 946,00
(0,51%)

Totale DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI Euro 36 243,87
PAVIMENTAZIONE

C03.004.V ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, o in porfido, cm. 8x8
x8/10 min posti in opera su sottostante masset.....dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di
pavone". Spessore cm. 8x8x10

52 NP.02 Pavimentazione in lastre in Pietra di luserna, colore misto, con superficie a
"spacco di cava" o "fiammate, di larghezza ..... i alberi, chiusini, pendenze
ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: SPESSORE CM. 8

A RIPORTARE 44 542 35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 44 542,35
MISTO
2,00 80,00 1,10 176,00
5,00 3,00 15,00
2,00 5,00 0,60 6,00
Totale mq 197,00 185,31 30,00 55,59 10 951,23 36 506,07
(19,78%)
C03 ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
53 NP.05 Pavimentazione in cubetti di Pietra di Luserna, o marmo bianco di Carrara,
A RIPORTARE 81 048,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 81 048,42
o in porfido, cm. 8x8 x8/10 colore misto o seco.....dare il lavoro finito a
regola d'arte anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di
pavone". Spessore cm. 8x8x10
via Roma 2,00 80,00 1,40 224,00
incrocio via Emilia ripristini 4,00 2,00 8,00
4,00 6,00 24,00
Totale mq 256,00 101,02 25,00 25,26 6 466,56 25861,12
(14,01%)
C03.004.V ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, o in porfido, cm. 8x8
x8/10 min posti in opera su sottostante masset.....dare il lavoro finito a
A RIPORTARE 106 909,54
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 106 909,54
regola d'arte anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di
pavone". Spessore cm. 8x8x10
54 NP.03 Pavimentazione in lastre di pietra di luserna, di colore grigio blu, con piano
superiore rifinito con bocciardatura o mart.....emento, su sottostante
massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: CM.
50X80 - 120 SPESSORE CM. 8
80,00 0,50 40,00
2,00 5,00 0,60 6,00
Totale mq 46,00 205,55 25,00 51,39 2 363,94 9 455,30
(5,12%)
55 NP.04 Pavimentazione con lastre in Porfido, colore misto, con superficie a
"spacco di cava" o "fiammate, di larghezza 20 + 30 c.....i alberi, chiusini,
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte: SPESSORE CM. 8
6,00 2,00 12,00
Totale mq 12,00 175,93 25,00 43,98 527,76 2111,16
(1,14%)
Totale PAVIMENTAZIONE Euro 73 933,65
A RIPORTARE 118 476,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 118 476,00
SOTTOSERVIZI
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e
rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con
telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo e rinfianco in
56 C02.019.050.a dimensioni interne 30x30x30 cm
per derivazione impianti abitazione privati - telecom 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 41,10 41,00 16,85 67,40 164,40
(0,09%)
57 C02.019.050.b dimensioni interne 40x40x40 cm
servizi abitazioni 10,00 10,00
telecom 4,00 4,00
Totale Cadauno 14,00 90,00 28,00 25,20 352,80 1260,00
(0,68%)
58 C02.019.050.c dimensioni interne 50x50x50 cm
impianti - Enel 11,00 11,00
pubblica ill 5,00 5,00
privati vari 6,00 6,00
Totale Cadauno 22,00 113,60 30,00 34,08 749,76 2499,20
(1,35%)
59 C02.019.050.d dimensioni interne 60x60x60 cm
imp - telecom 4,00 4,00
vari 2,00 2,00
Totale Cadauno 6,00 211,80 48,00 101,66 609,96 1270,80
(0,69%)
60 C02.019.050.g dimensioni interne 120x60x60 cm
telecom 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 663,00 37,00 245,31 490,62 1326,00
(0,72%)
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
A RIPORTARE 124 996,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 124 996,40
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d
61 C02.019.055.a dimensioni interne 30x30x30 cm
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 27,00 32,00 8,64 34,56 108,00
(0,06%)
62 C02.019.055.b dimensioni interne 40x40x40 cm
14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 40,50 32,00 12,96 181,44 567,00
(0,31%)
63 C02.019.055.c dimensioni interne 50x50x50 cm
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 53,00 32,00 16,96 373,12 1 166,00
(0,63%)
64 C02.019.055.d dimensioni interne 60x60x60 cm
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 104,80 48,00 50,30 301,80 628,80
(0,34%)
65 C02.019.055.9 dimensioni interne 120x60x60 cm
Telecom 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 365,00 34,00 124,10 248,20 730,00
(0,40%)
C02.019 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
66 C02.019.060 Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato
cementizio con fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio
di 20 mm, zincati o trattati con
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 406,60 15,00 60,99 60,99 406,60
(0,22%)
67 C02.019.065 Elemento di sovralzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini
d'ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con
pareti di spessore di 10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in
A RIPORTARE 128 602,80
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RIPORTO 128 602,80
acciaio zincato e trattato con vernice
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 232,30 19,00 44,14 44,14 232,30
(0,13%)
C02.019.085 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:
68 C02.019.085.a 40 x 40 x 40 cm
14,00 14,00
4,00 4,00
Totale Cadauno 18,00 24,17 32,00 7,73 139,14 435,06
(0,24%)
69 NP.06 Pozzetto tipo Padova sifonato e rinforzato - dim nom. 40x40 Compreso
posa in opera e messa in quota, sottofondo e fissaggio con malta
cementizia, sigillature e quant'altyro necessiti. Incluso ogni onere per il
fissaggio delle condotte fognarie.
A RIPORTARE 129 270,16
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RIPORTO 129 270,16
per caditoie centtrali 10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 126,73 20,00 25,35 253,50 1267,30
(0,69%)
70 NP.07 Pozzetto pluviale tipo Emilia - imbocco fino a diametro 10 cm. Compreso
posa in opera e messa in quota, sottofondo e fissaggio con malta
cementizia, sigillature e quant'altro necessiti. Incluso ogni onere per il
fissaggio delle condotte fognarie.
per pluviali 22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 56,52 30,00 16,96 373,12 124344
(0,67%)
FIR.40.20 FOGNATURA
ALLACCIAMENTI IN CANTIERE ESTENDIMENTO
Fornitura e posa di selle a fissaggio meccanico
71 FIR.40.20.a Sella a fissaggio meccanico diam. 160/xxx mm PVC - PE - PP
A RIPORTARE 131 780,90
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RIPORTO 131 780,90
allacci nere privati 22,00 22,00
allaccio bianca 2,00 2,00
Totale Cadauno 24,00 131,31 70,00 91,92 2 206,08 3151,44
(1,71%)
D02.019.005 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVIDOTTI
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di
giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo
72 D02.019.005.9 125 mm
polifere ENEL 2,00 9,00 18,00
1,00 5,00 5,00
4,00 14,00 56,00
2,00 11,00 22,00
2,00 22,00 44,00
2,00 6,00 12,00
A RIPORTARE 157,00 134 932,34
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RIPORTO 157,00 134 932,34
3,00 1,50 3,00 13,50
2,00 5,00 10,00
3,00 2,00 6,00
TELECOM 1,00 30,00 30,00
2,00 6,00 12,00
2,00 50,00 100,00
2,00 7,00 14,00
5,00 1,50 7,50
Totale m 350,00 11,26 36,00 4,05 1417,50 3941,00
(2,14%)
73 D02.019.005.e 90 mm
ENEL 1,00 15,00 15,00
2,00 6,00 12,00
2,00 4,00 8,00
2,00 10,00 20,00
vari 5,00 2,00 10,00
Totale m 65,00 7,30 43,00 3,14 204,10 474,50
(0,26%)
74 D02.019.005.c 63 mm
TELECOM 2,00 5,00 10,00
6,00 6,00
4,00 2,00 8,00
ENEL 2,00 2,00 4,00
Totale m 28,00 5,17 49,00 2,53 70,84 144,76
(0,08%)
C02.001 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI
75 C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato
di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per
trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eventuale rinfian
LETTO POSA POLIFERE 1,00 80,00 0,60 0,30 14,40
1,00 40,00 0,60 0,30 7,20
6,00 5,00 0,60 0,30 5,40
A RIPORTARE 27,00 139 492,60
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RIPORTO 27,00 139 492,60
20,00 4,00 0,40 0,30 9,60
1,00 1,00 0,34 0,33 0,11
Totale mc 36,71 34,76 9,00 3,13 114,90 1276,04
(0,69%)
76 NP.08 Chiusino a riempimento D400 - dim. cm. 120x60 marchiato telecom
Incluso Telaio di supporto in ghisa sferoidale Compreso fissaggi e ogni
onere necessiti per la messa in posa e messa in quota.
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 677,78 15,00 101,67 203,34 1 355,56
(0,73%)
77 NP.09 Chiusino a riempimento D400 - dim. cm. 60x60 marchiato telecom Incluso
Telaio di supporto in ghisa sferoidale Compreso fissaggi e ogni onere
necessiti per la messa in posa e messa in quota.
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 389,73 15,00 58,46 233,84 1558,92
(0,84%)
78 NP.12 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 40x40 interno
14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 177,10 20,00 35,42 495,88 2479,40
(1,34%)
79 NP.10 Chiusino in ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 50x50 interno Chiusini in
ghisa sferoidale EN 124 Chiusino costituito da .....ircostante. Incluso Telaio
e ogni onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e
quant'altro necessiti
A RIPORTARE 146 162,52
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RIPORTO 146 162,52
ENEL 11,00 11,00
vari 6,00 6,00
pubblica 5,00 5,00
Totale Cadauno 22,00 243,06 20,00 48,61 1 069,42 5 347,32
(2,90%)
80 NP.11 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 60x60 interno Chiusini in
ghisa sferoidale EN 124 Chiusino costituito da cope.....ircostante. Incluso
Telaio e ogni onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di
fissaggio e quant'altro necessiti
vari ripristini 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 319,69 20,00 63,94 127,88 639,38
(0,35%)
81 NP.13 Coperchio botola ispezione in ghisa D400 - dim circolare 80 cm - completo
di telaio e meccanismi di chiusura
A RIPORTARE 152 149,22
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RIPORTO 152 149,22
)
)
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 692,57 20,00 138,51 138,51 692,57
(0,38%)
82 NP.15 Messa in quota saracinesche acqua
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 36,44 50,00 18,22 400,84 801,68
(0,43%)
83 NP.16 Ripristino e messa in quota sfiati Gas
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 27,84 50,00 13,92 306,24 612,48
(0,33%)
84 NP.17 Ripristino collegamento condotte scarichi acque nere o misti esistenti
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 81,70 45,00 36,77 367,70 817,00
(0,44%)
85 NP.18 Griglia per canaletta D400 - dim cm. 100x20 - alta per pavimentazioni in
pietro
A RIPORTARE 155 072,95
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RIPORTO 155 072,95
2,00 3,00 6,00
Totale m 6,00 203,50 20,00 40,70 244,20 1221,00
(0,66%)
C01.049.005 LAVORI STRADALL
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
compresi scavo e basamento in calcestruzzo:
86 C01.049.005.b altezza 3,00 m
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 60,70 43,00 26,10 104,40 242,80
(0,13%)
C01.043.060 LAVORI STRADALL
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:
87 C01.043.060.a lato 40 cm
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 21,98 0,00 0,00 0,00 43,96
A RIPORTARE 156 580,71
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 156 580,71
(0,02%)
C01.043.010 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:
88 C01.043.010.a lato 60 cm
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 19,11 0,00 0,00 0,00 38,22
(0,02%)
C02.019.085 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:
89 C02.019.085.b 50 x 50 x 50 cm
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 49,92 33,00 16,47 98,82 299,52
(0,16%)
90 C02.019.085.c 60 x 60 x 60 cm
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 58,27 28,00 16,32 32,64 116,54
(0,06%)
91 NP.14 Griglia ghisa D400 - dim int 40x40 completa di anello fissaggio Griglia in
ghisa sferoidale per traffico pesante Costituit.....ircostante. Incluso Telaio e
ogni onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e
quant'altro necessiti
A RIPORTARE 157 034,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 157 034,99
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 182,14 20,00 36,43 364,30 1821,40
(0,99%)
C01.022.010 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in
misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, provvisto di marcatura CE
92 C01.022.010.a spessore reso sino a 8 cm
incrocio con Via V. Emanuele 10,00 1,20 12,00
8,00 0,80 6,40
Totale mq 18,40 11,85 7,00 0,83 15,27 218,04
(0,12%)
C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con
93 C01.022.015.a spessore reso sino a 4 cm
A RIPORTARE 159 074,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 159 074,43
incrocio con Via V. Emanuele 10,00 1,20 12,00
8,00 0,80 6,40
Totale mq 18,40 6,28 11,00 0,69 12,70 115,55
(0,06%)
FIR.30.40 FOGNATURA
FORNITURA CON POSA CHIUSINI - GRIGLIE
Fornitura e posa canali grigliati in c.a. uni en 1433
94 NP.21 F.P. Luce 100 mm, h lorda canale fino a 220 mm, griglia nido ape UNI EN
1433 E600
2,00 3,00 6,00
Totale m 6,00 69,48 30,00 20,84 125,04 416,88
(0,23%)
95 NP.22 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 30x30 interno Chiusini in
ghisa sferoidale EN 124 Chiusino costituito da cope.....ircostante. Incluso
Telaio e ogni onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di
fissaggio e quant'altro necessiti
3,00 2,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 127,68 25,00 31,92 191,52 766,08
(0,42%)
C02.016.070 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
classe di rigidita SN 16 kN/mq:
96 C02.016.070.a diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm
allacci nere residenti 22,00 3,00 66,00
pezzi peciali curve e sifoni 22,00 22,00
Totale m 88,00 25,08 31,00 7,77 683,76 2207,04
(1,20%)
C02.016.075 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidita
SN 16, conformi alla norma UNI EN 13476, forniti e posti in opera completi
di sistema di giunzioni
97 C02.016.075.c diametro esterno di 315 mm
A RIPORTARE 162 579,98
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 162 579,98
condotta principale acque bianche 85,00 85,00
pezzi speciali sifoni 4,00 4,00
pezzi speciali raccordo pluviali 22,00 22,00
Totale m 111,00 42,18 25,00 10,55 1171,05 4 681,98
(2,54%)
C02.016.060 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
classe di rigidita SN 8:
98 C02.016.060.a diametro esterno 125 mm, diametro interno 105 mm
pluviali 22,00 3,00 66,00
pezzi speciali raccordi 6,00 6,00
Totale m 72,00 14,83 47,00 6,97 501,84 1067,76
(0,58%)
C02.016.070 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
classe di rigidita SN 16 kN/mq:
99 C02.016.070.b diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm
raccordo fognature varie 4,00 4,00 16,00
pezzi speciali 4,00 4,00
Totale m 20,00 33,22 25,00 8,31 166,20 664,40
(0,36%)
Totale SOTTOSERVIZI Euro 50 518,12
OPERE COMPLEMENTARI
D04.031.005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ARMADI IN VETRORESINA
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
serratura, dimensioni in mm:
100 D04.031.005.b 520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 539,90 4,00 21,60 64,80 1619,70
(0,88%)
M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
101 M01.001.020 Comune edile
12,00 12,00
A RIPORTARE 12,00 170 613,82
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 12,00 170 613,82
Totale ora 12,00 24,53 0,00 0,00 0,00 294,36
(0,16%)
102 M01.001.015 Qualificato edile
6,00 6,00
Totale ora 6,00 27,20 0,00 0,00 0,00 163,20
(0,09%)
103 M01.001.010 Specializzato edile
2,00 2,00
Totale ora 2,00 29,26 0,00 0,00 0,00 58,52
(0,03%)
A07.037.065 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere
murarie, ecc.:
104 | A07.037.065.a in ghisa
pluviali 22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 82,37 32,00 26,36 579,92 1812,14
(0,98%)
105 NP.EO1 MENSOLA A PARETE IN FUSIONE DI GHISA PER SOSTEGNO
APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 423,58 15,00 63,54 317,70 2117,90
(1,15%)
106 NP.E02 APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE TIPO LANTERNA SOSPESA come
da disegno indicato negli elaborati esecutivi
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 898,68 15,00 134,80 674,00 4 493,40
(2,43%)
107 NP.EO3 GIUNZIONE DERIVATA IP68 PER CAVO MULTIPOLARE 0,6/1kV PASSANTE
3x2,5 DERIVATO 3x1,5
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 77,24 25,00 19,31 96,55 386,20
A RIPORTARE 179 939,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. | PZ. MAN. | IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 179 939,54
(0,21%)
108 | NP.EO4 GIUNZIONE DERIVATA IP68 PER CAVO UNIPOLARE 0,6/1kV PASSANTE
1x6 DERIVATO 1x2,5
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 69,65 30,00 20,90 41,80 139,30
(0,08%)
109 | NP.EO5 PUNTO ALLACCIO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 173,91 30,00 52,17 260,85 869,55
(0,47%)
110 | NP.EO6 SMANTELLAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 880,54 50,00 440,27 440,27 880,54
(0,48%)
D02.001.030 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVI
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:
111 D02.001.030.b sezione 2,5 mmq
10,00 10,00
Totale m 10,00 1,65 48,00 0,79 7,90 16,50
(0,01%)
D02.001.040 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVI
tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
112 D02.001.040.a sezione 1,5 mmq
60,00 60,00
Totale m 60,00 2,99 51,00 1,52 91,20 179,40
(0,10%)
113 D02.001.040.b sezione 2,5 mmq
90,00 90,00
Totale m 90,00 3,71 47,00 1,74 156,60 333,90
(0,18%)
D02.034.025 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
MORSETTERIE, PORTAFUSIBILI E FUSIBILI
Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38
A RIPORTARE 182 358,73
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ARTICOLO DIMENSIONI
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 182 358,73
mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata
su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:
114 D02.034.025.c unipolare pill neutro portata 32 A
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17,03 64,00 10,90 10,90 17,03
(0,01%)
N04.013.010 NOLI
NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
Piattaforma semovente con braccio telescopico:
115 N04.013.010.a altezza 18 m
smantellamento 12,00 12,00
montaggio 16,00 16,00
Totale ora 28,00 58,64 49,00 28,73 804,44 1 641,92
(0,89%)
116 NP.23 Prova di Laboratorio consistenza Calcestruzzi
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 55,91 50,00 27,96 279,60 559,10
(0,30%)
Totale OPERE COMPLEMENTARI Euro 15 582,66
Totale Lavori a misura Euro 184 576,78
Importo Lavori Euro 184 576,78
Importo manodopera Euro 49 147,24
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Lavori a misura 184 576,78 49 147,24 26,63
SICUREZZA 8 298,48 1 674,80 20,18
DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI 36 243,87 7 987,06 22,04
PAVIMENTAZIONE 73 933,65 20 309,49 27,47
SOTTOSERVIZI 50 518,12 15 349,36 30,38
OPERE COMPLEMENTARI 15 582,66 3 826,53 24,56
IMPORTO LAVORI Euro 184 576,78 49 147,24 26,63
Oneri speciali Euro 8 298,48
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 176 278,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 184 576,78

Rubiera Ii, 23/09/2020

Il Progettista Architettonico
Arch pietro Losi
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Il progettista Strutturale
Ing. Luca forti
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