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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Lavori a misura
01 SICUREZZA
0,00
1
Oneri speciali
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi
in calcest
1 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile
(F01.025.005.b)
noleggio quantita totali mensile 40,26 6,00 241,56
Totale Cadauno 241,56 0,45 0,00 0,00 0,00 108,70
(0,06%)
Totale Oneri speciali Euro 108,70
Totale 1 Euro 108,70
2
Oneri speciali
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/maq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
2 F01.025.025.b altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
(F01.025.025.b)
aree di lavoro in piu fasi 2,00 85,00 170,00
6,00 8,00 48,00
area strada centro 4,00 6,00 24,00
Totale m 242,00 1,41 0,00 0,00 0,00 341,22
(0,18%)
Totale Oneri speciali Euro 341,22
Totale 2 Euro 341,22
3
Oneri speciali
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI UANTIT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q A PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
(F01.031.040) Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200 x 150 c¢m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangen
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 23,23 0,00 0,00 0,00 69,69
(0,04%)
Totale Oneri speciali Euro 69,69
Totale 3 Euro 69,69
4
Oneri speciali
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola
retrorifletten
F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(F01.031.015.b)
10,00 5,00 50,00
Totale Cadauno 50,00 3,50 0,00 0,00 0,00 175,00
(0,09%)
Totale Oneri speciali Euro 175,00
Totale 4 Euro 175,00
5
Oneri speciali
F01.031.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
F01.031.010.b altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni
(F01.031.010.b) | cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
8,00 3,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 0,57 0,00 0,00 0,00 13,68
(0,01%)
Totale Oneri speciali Euro 13,68
Totale 5 Euro 13,68
6




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI UANTIT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q A PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Oneri speciali
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
(F01.031.040) Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200 x 150 c¢m, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangen
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 23,23 0,00 0,00 0,00 69,69
(0,04%)
Totale Oneri speciali Euro 69,69
Totale 6 Euro 69,69
7
Oneri speciali
F01.031.055 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia
orientabile; costo di utilizzo per un mese:
F01.031.055.a dimensioni 90 x 90 cm
(F01.031.055.a)
4,00 6,00 24,00
Totale Cadauno 24,00 6,98 0,00 0,00 0,00 167,52
(0,09%)
Totale Oneri speciali Euro 167,52
Totale 7 Euro 167,52
8
Oneri speciali
F01.031.060 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternat
F01.031.060.a lunghezza pari a 1200 mm
(F01.031.060.a)
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 2,66 0,00 0,00 0,00 26,60
(0,01%)




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Totale Oneri speciali Euro 26,60
Totale 8 Euro 26,60
9
Oneri speciali
F01.031.115 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
9 F01.031.115.a costo di utilizzo del materiale per un mese
(F01.031.115.a)
6,00 6,00 36,00
Totale Cadauno 36,00 0,56 0,00 0,00 0,00 20,16
(0,01%)
Totale Oneri speciali Euro 20,16
Totale 9 Euro 20,16
10
Oneri speciali
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ru
10 F01.031.160.a dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
(F01.031.160.a)
5,00 6,00 30,00
Totale Cadauno 30,00 7,06 0,00 0,00 0,00 211,80
(0,11%)
Totale Oneri speciali Euro 211,80
Totale 10 Euro 211,80
11
Oneri speciali
F01.031.185 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck = 45 N/mmq ed
idoneam
11 F01.031.185.a costo di utilizzo del materiale per un mese
(F01.031.185.a)




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
5,00 2,00 3,00 30,00
Totale m 30,00 1,83 0,00 0,00 0,00 54,90
(0,03%)
Totale Oneri speciali Euro 54,90
Totale 11 Euro 54,90
12
Oneri speciali
F01.016 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI
12 F01.016.005 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita
(F01.016.005) di 6 mc. Nolo per tutta la durata del cantiere
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 10,60 0,00 0,00 0,00 10,60
(0,01%)
Totale Oneri speciali Euro 10,60
Totale 12 Euro 10,60
13
Oneri speciali
F01.010.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ANDATOIE E PASSERELLE
pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):
13 F01.010.005.b costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni
(F01.010.005.b)
40,00 0,25 2,00 20,00
20,00 0,25 2,00 10,00
45,00 0,25 2,00 22,50
Totale Cadauno 52,50 38,13 0,00 0,00 0,00 2001,83
(1,08%)
Totale Oneri speciali Euro 2 001,83
Totale 13 Euro 2 001,83
14
Oneri speciali
F01.079.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e
tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso; costo di utilizzo mensile:
14 F01.079.045.b con valvola di espirazione




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(F01.079.045.b)
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 3,44 0,00 0,00 0,00 34,40
(0,02%)
Totale Oneri speciali Euro 34,40
Totale 14 Euro 34,40
15
Oneri speciali
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi:
15 F01.097.005.b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
(F01.097.005.b)
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 3,39 0,00 0,00 0,00 20,34
(0,01%)
Totale Oneri speciali Euro 20,34
Totale 15 Euro 20,34
16
Oneri speciali
F01.100.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:
16 F01.100.005.b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed
(F01.100.005.b) | emergenze
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 36,40 0,00 0,00 0,00 36,40
(0,02%)
Totale Oneri speciali Euro 36,40
Totale 16 Euro 36,40
17
Oneri speciali
F01.028.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI UANTIT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q A PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
17 F01.028.045.c 330 x 500 mm
(F01.028.045.c)
CARTELLI AVVERTIMENTO MISURE PREVENZIONE COVID-19 10,00 10,00
ALTRI 10,00 10,00
Totale Cadauno 20,00 0,42 0,00 0,00 0,00 8,40
(0,00%)
Totale Oneri speciali Euro 8,40
Totale 17 Euro 8,40
18
Oneri speciali
18 SIC.CV.03.001 Compenso per l'attivita del personale addetto all’applicazione delle procedure del
Protocollo ministeriale e/o di procedur..... fino a 10 (numero medio da intendersi
come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in
PSC).
PER LE SETTIMANE DI EFFETTIVA ATTIVITA' LAVORATIVA CONTINUATIVA 4,00 5,00 20,00
Totale Cad settimana 20,00 61,70 0,00 0,00 0,00 1234,00
(0,67%)
Totale Oneri speciali Euro 1 234,00
Totale 18 Euro 1 234,00
19
Oneri speciali
19 SIC.CV.08.002 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.
2,00 2,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 8,33 0,00 0,00 0,00 33,32
(0,02%)
Totale Oneri speciali Euro 33,32
Totale 19 Euro 33,32
20
Oneri speciali
20 SIC.CV.14.002 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati
(tipo II o IIR), esterno filtrante, centra.....erfettamente la mascherina al volto.
Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio
2020
10,00 4,00 6,00 2,00 480,00




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI UANTIT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q A PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale Cadauno 480,00 0,51 0,00 0,00 0,00 244,80
(0,13%)
Totale Oneri speciali Euro 244,80
Totale 20 Euro 244,80
21
Oneri speciali
21 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e
tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, tipo normale.
5,00 5,00 25,00
Totale Cadauno 25,00 5,02 0,00 0,00 0,00 125,50
(0,07%)
Totale Oneri speciali Euro 125,50
Totale 21 Euro 125,50
22
Oneri speciali
22 SIC.CV.11 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.
6,00 4,00 2,00 48,00
Totale Cadauno 48,00 2,52 0,00 0,00 0,00 120,96
(0,07%)
Totale Oneri speciali Euro 120,96
Totale 22 Euro 120,96
Totale 0,00 Euro 5129,51
0,62
23
Oneri speciali
F01.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
23 F01.025.070 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....)
(F01.025.070) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezz
80,00 2,00 160,00
5,00 4,00 20,00
Totale m 180,00 1,54 40,00 0,62 111,60 277,20
(0,15%)
Totale Oneri speciali Euro 277,20




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Totale 23 Euro 277,20
Totale 0,62 Euro 277,20
0,77
24
Oneri speciali
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi
in calcest
24 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
(F01.025.005.a)
area stoccaggio materiali 2,00 9,60 0,30 5,76
2,00 5,00 0,30 3,00
protezione area di lavoro 4,00 5,00 0,30 6,00
1,00 85,00 0,30 25,50
Totale Cadauno 40,26 1,19 65,00 0,77 31,00 47,91
(0,03%)
Totale Oneri speciali Euro 47,91
Totale 24 Euro 47,91
Totale 0,77 Euro 47,91
0,81
25
Oneri speciali
F01.031.115 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
25 F01.031.115.b posizionamento in opera e successiva rimozione
(F01.031.115.b)
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 1,02 79,00 0,81 4,86 6,12
(0,00%)
Totale Oneri speciali Euro 6,12
Totale 25 Euro 6,12
Totale 0,81 Euro 6,12
4,00
26
Oneri speciali




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola
retrorifletten
26 F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(F01.031.015.a)
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 15,40 26,00 4,00 40,00 154,00
(0,08%)
Totale Oneri speciali Euro 154,00
Totale 26 Euro 154,00
Totale 4,00 Euro 154,00
4,29
27
Oneri speciali
F01.028 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
27 F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
(F01.028.050) adeguati sistemi di fissaggio
AGLI INGRESSI AREE CANTIERE 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 6,71 64,00 4,29 17,16 26,84
(0,01%)
Totale Oneri speciali Euro 26,84
Totale 27 Euro 26,84
Totale 4,29 Euro 26,84
13,38
28
Oneri speciali
F01.010.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ANDATOIE E PASSERELLE
pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):
28 F01.010.005.a posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi
(F01.010.005.a) | ogniqualvolta I'operazione si ripeta
persorsi - varie fasi 22,00 22,00
5,00 5,00
Totale Cadauno 27,00 22,68 59,00 13,38 361,26 612,36

-10 -




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
(0,33%)
Totale Oneri speciali Euro 612,36
Totale 28 Euro 612,36
Totale 13,38 Euro 612,36
17,21
29
Oneri speciali
F01.031.185 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck = 45 N/mmq ed
idoneam
29 F01.031.185.b allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici
(F01.031.185.b)
5,00 2,00 10,00
Totale m 10,00 27,32 63,00 17,21 172,10 273,20
(0,15%)
Totale Oneri speciali Euro 273,20
Totale 29 Euro 273,20
Totale 17,21 Euro 273,20
28,57
30
Oneri speciali
F01.007 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO POLVERI
30 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a
(F01.007.005) 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto,
per ogni ora di effettivo esercizio.
2,00 4,00 8,00
Totale ora 8,00 37,10 77,00 28,57 228,56 296,80
(0,16%)
Totale Oneri speciali Euro 296,80
Totale 30 Euro 296,80
Totale 28,57 Euro 296,80
34,82
31
Oneri speciali
F01.064.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

-11 -




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
TRABATTELLL
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro,
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:
31 F01.064.005.a per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo
(F01.064.005.a)
2,00 1,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 64,48 54,00 34,82 69,64 128,96
(0,07%)
Totale Oneri speciali Euro 128,96
Totale 31 Euro 128,96
Totale 34,82 Euro 128,96
53,90
32
Oneri speciali
F01.022.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto el
32 F01.022.045.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(F01.022.045.b)
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 110,00 49,00 53,90 269,50 550,00
(0,30%)
Totale Oneri speciali Euro 550,00
Totale 32 Euro 550,00
Totale 53,90 Euro 550,00
70,40
33
Oneri speciali
F01.022.045 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALIL
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto el
33 F01.022.045.a per i primi 30 giorni lavorativi
(F01.022.045.a)
1,00 1,00
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Totale Cadauno 1,00 160,00 44,00 70,40 70,40 160,00
(0,09%)
Totale Oneri speciali Euro 160,00
Totale 33 Euro 160,00
Totale 70,40 Euro 160,00
298,72
34
Oneri speciali
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
34 F01.022.025 trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
(F01.022.025) componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 635,58 47,00 298,72 298,72 635,58
(0,34%)
Totale Oneri speciali Euro 635,58
Totale 34 Euro 635,58
Totale 298,72 Euro 635,58
Totale SICUREZZA Euro 8 298,48
02 DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI
0,00
35
BIR.20.45.2 DIRITTI DI DISCARICA
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
35 BIR.20.45.2.30 | Diritti di discarica per croste di asfalto senza impurita e/o fresato
80,00 4,70 0,15 1,50 84,60
8,00 2,00 0,15 1,50 3,60
Totale ton 88,20 10,00 0,00 0,00 0,00 882,00
(0,48%)
Totale 35 Euro 882,00
36
BIR.20.45.2 DIRITTI DI DISCARICA
DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
36 BIR.20.45.2.10 | Diritti di discarica per materiale tipo; scarti di cantiere edile
via roma 80,00 4,70 0,50 1,50 282,00
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 1,50 9,00
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 1,50 5,40
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 1,50 10,80
condotta acque bianche 1,50 84,00 0,40 0,50 25,20
polifere 1,50 80,00 0,50 0,30 18,00
Totale ton 350,40 6,00 0,00 0,00 0,00 2102,40
(1,14%)
Totale 36 Euro 2 102,40
Totale 0,00 Euro 2 984,40
0,20
37
C01.019.005 LAVORI STRADALL
FONDAZIONI STRADALI
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti
in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95%
dell’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:
37 C01.019.005.a su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa,
(C01.019.005.a) | frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%)
80,00 4,70 376,00
6,00 3,00 18,00
Totale mq 394,00 0,75 26,00 0,20 78,80 295,50
(0,16%)
Totale 37 Euro 295,50
Totale 0,20 Euro 295,50
0,58
38
A03.013.010 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
ACCIAIO PER ARMATURE
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualit@€ B450C, prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di
conglomerat
38 A03.013.010.c diametro 8 mm
(A03.013.010.c)
via roma 80,00 4,80 3,95| 1516,80
incrocio via Emanuele 6,00 3,00 3,95 71,10
incrocio via Emilia 3,60 2,00 3,95 28,44
3,50 6,00 3,95 82,95
Totale kg 1 699,29 1,37 42,00 0,58 985,59 2328,03
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
(1,26%)
Totale 38 Euro 2 328,03
Totale 0,58 Euro 2 328,03
1,62
39
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
39 C01.058.105 Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante
(C01.058.105) scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio
30,00 20,00 600,00
Totale kg 600,00 2,45 66,00 1,62 972,00 1470,00
(0,80%)
Totale 39 Euro 1 470,00
Totale 1,62 Euro 1 470,00
1,99
40
C01.004.005 LAVORI STRADALI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su
40 C01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
(C01.004.005.a)
condotta acque bianche 84,00 0,40 0,50 16,80
polifere 80,00 0,50 0,30 12,00
Totale mc 28,80 5,23 38,00 1,99 57,31 150,62
(0,08%)
Totale 40 Euro 150,62
Totale 1,99 Euro 150,62
2,20
41
C01.058.055 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso
accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti
ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del
materiale di al
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
41 C01.058.055.b eseguito senza recupero del materiale
(C01.058.055.b)
8,00 1,50 12,00
Totale mq 12,00 3,79 58,00 2,20 26,40 45,48
(0,02%)
Totale 41 Euro 45,48
Totale 2,20 Euro 45,48
3,18
42
C01.001.005 LAVORI STRADALI
SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
ar
42 C01.001.005.b in roccia alterata
(C01.001.005.b)
via roma 80,00 4,70 0,50 1,50 282,00
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 1,50 9,00
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 1,50 5,40
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 1,50 10,80
Totale mc 307,20 8,82 36,00 3,18 976,90 2709,50
(1,47%)
Totale 42 Euro 2 709,50
Totale 3,18 Euro 2 709,50
3,24
43
C01.019.025 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale
con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello
43 C01.019.025.a misurato in opera dopo costipamento
(C01.019.025.a)
via roma 80,00 4,70 0,55 0,20 41,36
incrocio via Emanuele 10,00 2,00 0,30 0,20 1,20
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,50 0,20 0,72
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
X riparazioni via Emilia 4,00 6,00 0,30 0,30 2,16
condotta acque bianche 84,00 0,40 0,60 20,16
Totale mc 65,60 46,30 7,00 3,24 212,54 3037,28
(1,65%)
Totale 43 Euro 3037,28
Totale 3,24 Euro 3037,28
3,84
44
C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti,
fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a piu strati con mezzi
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e
quant'al
44 C01.016.020.b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(C01.016.020.b)
80,00 4,70 0,20 75,20
Totale mc 75,20 42,70 9,00 3,84 288,77 3211,04
(1,74%)
Totale 44 Euro 3211,04
Totale 3,84 Euro 3211,04
4,03
45
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
45 C01.058.070 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che
(C01.058.070) ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei
cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 5,93 68,00 4,03 24,18 35,58
(0,02%)
Totale 45 Euro 35,58
Totale 4,03 Euro 35,58
4,51
46
BIR.10.6.03 Demolizione di pavimentazione bituminosa
46 BIR.10.6.03.a per qualsiasi spessore di pavimentazione
incrocio con via Emanuele 8,00 2,00 0,15 2,40
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
via Roma 80,00 4,70 0,15 56,40
Totale m3 58,80 45,11 10,00 4,51 265,19 2652,47
(1,44%)
Totale 46 Euro 2 652,47
Totale 4,51 Euro 2 652,47
5,73
47
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
47 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto,
(C01.019.030) stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
polifere 2,00 80,00 0,50 0,40 32,00
allacci fognature nere 22,00 2,50 0,40 0,40 8,80
pluviali acque bianche 22,00 2,50 0,40 0,40 8,80
altro varie 6,00 3,50 0,40 0,40 3,36
Totale mc 52,96 33,70 17,00 5,73 303,46 1784,75
(0,97%)
Totale 47 Euro 1784,75
Totale 5,73 Euro 1 784,75
21,50
48
48 NP.01 Rimozione Pozzetti esistentidi ogni misura Rimozione di qualsiasi pozzetto
esistente di qualsiasi dimensione compreso coeperchi, rialzi e ogni elemento
sussistente. Incluso la rimozione dei conglomerati cementizi esistenti
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 43,00 50,00 21,50 473,00 946,00
(0,51%)
Totale 48 Euro 946,00
Totale 21,50 Euro 946,00
22,27
49
A03.007.145 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO
ARMATO
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
per opere di fondazione:
49 A03.007.145.a C25/30 (Rck 30 N/mmq)
(A03.007.145.a)
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
via roma 80,00 4,80 0,20 76,80
incrocio via Emanuele 6,00 3,00 0,20 3,60
incrocio via Emilia 3,60 2,00 0,20 1,44
3,50 6,00 0,20 4,20
Totale mc 86,04 148,49 15,00 22,27| 1916,11 12776,08
(6,92%)
Totale 49 Euro 12 776,08
Totale 22,27 Euro 12 776,08
39,46
50
C01.007 LAVORI STRADALI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
50 C01.007.020 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di
(C01.007.020) sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze
in apposite cassette
4,00 2,00 4,50 0,30 10,80
Totale mc 10,80 53,32 74,00 39,46 426,17 575,86
(0,31%)
Totale 50 Euro 575,86
Totale 39,46 Euro 575,86
61,29
51
C01.007.005 LAVORI STRADALI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO
Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed
escluso dal prezzo I'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:
51 C01.007.005.a per profondita finoa 2 m
(C01.007.005.a)
allacci fognature nere 20,00 2,50 0,40 0,50 10,00
pluviali acque bianche 20,00 2,50 0,40 0,30 6,00
Totale mc 16,00 77,58 79,00 61,29 980,64 1241,28
(0,67%)
Totale 51 Euro 1241,28
Totale 61,29 Euro 1241,28
Totale DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI Euro 36 243,87
03 PAVIMENTAZIONE
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI UANTIT
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE Q A PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
25,26
52
Co3 ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
52 NP.05 Pavimentazione in cubetti di Pietra di Luserna, o marmo bianco di Carrara, o in
(C03.004) porfido, cm. 8x8 x8/10 colore misto o seco.....dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di pavone". Spessore
cm. 8x8x10
via Roma 2,00 80,00 1,40 224,00
incrocio via Emilia ripristini 4,00 2,00 8,00
4,00 6,00 24,00
Totale mq 256,00 101,02 25,00 25,26 6 466,56 25861,12
(14,01%)
Totale 52 Euro 25 861,12
Totale 25,26 Euro 25 861,12
43,98
53
53 NP.04 Pavimentazione con lastre in Porfido, colore misto, con superficie a "spacco di
(C03.004.065) cava" o "flammate, di larghezza 20 + 30 c.....i alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: SPESSORE
CM. 8
6,00 2,00 12,00
Totale mq 12,00 175,93 25,00 43,98 527,76 2111,16
(1,14%)
Totale 53 Euro 2 111,16
Totale 43,98 Euro 2111,16
51,39
54
C03.004.V ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, o in porfido, cm. 8x8 x8/10
min posti in opera su sottostante masset.....dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di pavone". Spessore cm.
8x8x10
54 NP.03 Pavimentazione in lastre di pietra di luserna, di colore grigio blu, con piano
(C03.004.110) superiore rifinito con bocciardatura o mart.....emento, su sottostante massetto di
fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: CM. 50X80 - 120
SPESSORE CM. 8
80,00 0,50 40,00
2,00 5,00 0,60 6,00
Totale mq 46,00 205,55 25,00 51,39 2363,94 9 455,30
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
E— .12%)
Totale 54 Euro 9 455,30
Totale 51,39 Euro 9 455,30
55,59
55
C03.004.V ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, o in porfido, cm. 8x8 x8/10
min posti in opera su sottostante masset.....dare il lavoro finito a regola d'arte
anche a figure geometriche: compreso disegno a "coda di pavone". Spessore cm.
8x8x10
55 NP.02 Pavimentazione in lastre in Pietra di luserna, colore misto, con superficie a
(C03.004.065) "spacco di cava" o "fiammate, di larghezza ..... i alberi, chiusini, pendenze ecc. ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: SPESSORE
CM. 8
2,00 80,00 1,10 176,00
5,00 3,00 15,00
2,00 5,00 0,60 6,00
Totale mq 197,00 185,31 30,00 55,59| 10951,23 36 506,07
(19,78%)
Totale 55 Euro 36 506,07
Totale 55,59 Euro 36 506,07
Totale PAVIMENTAZIONE Euro 73 933,65
04 SOTTOSERVIZI
0,00
56
C01.043.060 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:
56 C01.043.060.a lato 40 cm
(C01.043.060.a)
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 21,98 0,00 0,00 0,00 43,96
(0,02%)
Totale 56 Euro 43,96
57
C01.043.010 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORNITURA
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
57 C01.043.010.a lato 60 cm
(C01.043.010.a)
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 19,11 0,00 0,00 0,00 38,22
(0,02%)
Totale 57 Euro 38,22
Totale 0,00 Euro 82,18
0,69
58
C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela
di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume
puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in
opera con
58 C01.022.015.a spessore reso sino a 4 cm
(C01.022.015.a)
incrocio con Via V. Emanuele 10,00 1,20 12,00
8,00 0,80 6,40
Totale mq 18,40 6,28 11,00 0,69 12,70 115,55
(0,06%)
Totale 58 Euro 115,55
Totale 0,69 Euro 115,55
0,83
59
C01.022.010 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di
diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2%
ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, provvisto di
marcatura CE
59 C01.022.010.a spessore reso sino a 8 cm
(C01.022.010.a)
incrocio con Via V. Emanuele 10,00 1,20 12,00
8,00 0,80 6,40
Totale mq 18,40 11,85 7,00 0,83 15,27 218,04
(0,12%)
Totale 59 Euro 218,04
Totale 0,83 Euro 218,04
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
2,53
60
D02.019.005 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVIDOTTI
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e
selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con
resistenza allo
60 D02.019.005.c 63 mm
(D02.019.005.c)
TELECOM 2,00 5,00 10,00
6,00 6,00
4,00 2,00 8,00
ENEL 2,00 2,00 4,00
Totale m 28,00 5,17 49,00 2,53 70,84 144,76
(0,08%)
Totale 60 Euro 144,76
Totale 2,53 Euro 144,76
3,13
61
C02.001 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI
61 C02.001.015 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15
(C02.001.015) cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura
e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfian
LETTO POSA POLIFERE 1,00 80,00 0,60 0,30 14,40
1,00 40,00 0,60 0,30 7,20
6,00 5,00 0,60 0,30 5,40
20,00 4,00 0,40 0,30 9,60
1,00 1,00 0,34 0,33 0,11
Totale mc 36,71 34,76 9,00 3,13 114,90 1276,04
(0,69%)
Totale 61 Euro 1 276,04
Totale 3,13 Euro 1 276,04
3,14
62
D02.019.005 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
CAVIDOTTI
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e
selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con
resistenza allo
62 D02.019.005.e | 90 mm
(D02.019.005.€)
ENEL 1,00 15,00 15,00
2,00 6,00 12,00
2,00 4,00 8,00
2,00 10,00 20,00
vari 5,00 2,00 10,00
Totale m 65,00 7,30 43,00 3,14 204,10 474,50
(0,26%)
Totale 62 Euro 474,50
Totale 3,14 Euro 474,50
4,05
63
D02.019.005 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVIDOTTI
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate,
corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e
selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con
resistenza allo
63 D02.019.005.g | 125 mm
(D02.019.005.9)
polifere ENEL 2,00 9,00 18,00
1,00 5,00 5,00
4,00 14,00 56,00
2,00 11,00 22,00
2,00 22,00 44,00
2,00 6,00 12,00
3,00 1,50 3,00 13,50
2,00 5,00 10,00
3,00 2,00 6,00
TELECOM 1,00 30,00 30,00
2,00 6,00 12,00
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

TUBAZIONI PER FOGNATURE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,00 50,00 100,00
2,00 7,00 14,00
5,00 1,50 7,50
Totale m 350,00 11,26 36,00 4,05 1417,50 3941,00
(2,14%)
Totale 63 Euro 3 941,00
Totale 4,05 Euro 3 941,00
6,97
64
C02.016.060 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
classe di rigidita SN 8:
64 C02.016.060.a diametro esterno 125 mm, diametro interno 105 mm
(C02.016.060.a)
pluviali 22,00 3,00 66,00
pezzi speciali raccordi 6,00 6,00
Totale m 72,00 14,83 47,00 6,97 501,84 1 067,76
(0,58%)
Totale 64 Euro 1 067,76
Totale 6,97 Euro 1 067,76
7,73
65
C02.019.085 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
onere e magistero per il collegamento a terra:
65 C02.019.085.a 40 x 40 x 40 cm
(C02.019.085.a)
14,00 14,00
4,00 4,00
Totale Cadauno 18,00 24,17 32,00 7,73 139,14 435,06
(0,24%)
Totale 65 Euro 435,06
Totale 7,73 Euro 435,06
7,77
66
C02.016.070 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
classe di rigidita SN 16 kN/mq:
66 C02.016.070.a diametro esterno 160 mm, diametro interno 134 mm
(C02.016.070.a)
allacci nere residenti 22,00 3,00 66,00
pezzi peciali curve e sifoni 22,00 22,00
Totale m 88,00 25,08 31,00 7,77 683,76 2207,04
(1,20%)
Totale 66 Euro 2 207,04
Totale 7,77 Euro 2 207,04
8,31
67
C02.016.070 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
classe di rigidita SN 16 kN/mq:
67 C02.016.070.b diametro esterno 200 mm, diametro interno 173 mm
(C02.016.070.b)
raccordo fognature varie 4,00 4,00 16,00
pezzi speciali 4,00 4,00
Totale m 20,00 33,22 25,00 8,31 166,20 664,40
(0,36%)
Totale 67 Euro 664,40
Totale 8,31 Euro 664,40
8,64
68
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
68 C02.019.055.a dimensioni interne 30x30x30 cm
(C02.019.055.a)
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 27,00 32,00 8,64 34,56 108,00
(0,06%)
Totale 68 Euro 108,00
Totale 8,64 Euro 108,00
10,55
69
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
C02.016.075 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
TUBAZIONI PER FOGNATURE
Tubi in polipropilene ad alto modulo elastico di tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in pressione, classe di rigidita SN 16, conformi
alla norma UNI EN 13476, forniti e posti in opera completi di sistema di giunzioni
69 C02.016.075.c diametro esterno di 315 mm
(C02.016.075.c)
condotta principale acque bianche 85,00 85,00
pezzi speciali sifoni 4,00 4,00
pezzi speciali raccordo pluviali 22,00 22,00
Totale m 111,00 42,18 25,00 10,55 1171,05 4 681,98
(2,54%)
Totale 69 Euro 4 681,98
Totale 10,55 Euro 4 681,98
12,96
70
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
70 C02.019.055.b dimensioni interne 40x40x40 cm
(C02.019.055.b)
14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 40,50 32,00 12,96 181,44 567,00
(0,31%)
Totale 70 Euro 567,00
Totale 12,96 Euro 567,00
13,92
71
71 NP.16 Ripristino e messa in quota sfiati Gas
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 27,84 50,00 13,92 306,24 612,48
(0,33%)
Totale 71 Euro 612,48
Totale 13,92 Euro 612,48
16,32
72

-27 -




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
C02.019.085 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
onere e magistero per il collegamento a terra:
72 C02.019.085.c 60 x 60 x 60 cm
(C02.019.085.c)
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 58,27 28,00 16,32 32,64 116,54
(0,06%)
Totale 72 Euro 116,54
Totale 16,32 Euro 116,54
16,47
73
C02.019.085 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
onere e magistero per il collegamento a terra:
73 C02.019.085.b 50 x 50 x 50 cm
(C02.019.085.b)
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 49,92 33,00 16,47 98,82 299,52
(0,16%)
Totale 73 Euro 299,52
Totale 16,47 Euro 299,52
16,85
74
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
74 C02.019.050.a dimensioni interne 30x30x30 cm
(C02.019.050.a)
per derivazione impianti abitazione privati - telecom 4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 41,10 41,00 16,85 67,40 164,40
(0,09%)
Totale 74 Euro 164,40
Totale 16,85 Euro 164,40
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
16,96
75
75 NP.07 Pozzetto pluviale tipo Emilia - imbocco fino a diametro 10 cm. Compreso posa in
opera e messa in quota, sottofondo e fissaggio con malta cementizia, sigillature e
quant'altro necessiti. Incluso ogni onere per il fissaggio delle condotte fognarie.
per pluviali 22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 56,52 30,00 16,96 373,12 1243,44
(0,67%)
Totale 75 Euro 1 243,44
76
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
76 C02.019.055.c dimensioni interne 50x50x50 cm
(€02.019.055.c)
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 53,00 32,00 16,96 373,12 1 166,00
(0,63%)
Totale 76 Euro 1 166,00
Totale 16,96 Euro 2 409,44
18,22
77
77 NP.15 Messa in quota saracinesche acqua
22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 36,44 50,00 18,22 400,84 801,68
(0,43%)
Totale 77 Euro 801,68
Totale 18,22 Euro 801,68
20,84
78
FIR.30.40 FOGNATURA
FORNITURA CON POSA CHIUSINI - GRIGLIE
Fornitura e posa canali grigliati in c.a. uni en 1433
78 NP.21 F.P. Luce 100 mm, h lorda canale fino a 220 mm, griglia nido ape UNI EN 1433
E600
2,00 3,00 6,00
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 6,00 69,48 30,00 20,84 125,04 416,88
(0,23%)
Totale 78 Euro 416,88
Totale 20,84 Euro 416,88
25,20
79
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
79 C02.019.050.b dimensioni interne 40x40x40 cm
(€02.019.050.b)
servizi abitazioni 10,00 10,00
telecom 4,00 4,00
Totale Cadauno 14,00 90,00 28,00 25,20 352,80 1.260,00
(0,68%)
Totale 79 Euro 1 260,00
Totale 25,20 Euro 1260,00
25,35
80
80 NP.06 Pozzetto tipo Padova sifonato e rinforzato - dim nom. 40x40 Compreso posa in
opera e messa in quota, sottofondo e fissaggio con malta cementizia, sigillature e
quant'altyro necessiti. Incluso ogni onere per il fissaggio delle condotte fognarie.
per caditoie centtrali 10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 126,73 20,00 25,35 253,50 1267,30
(0,69%)
Totale 80 Euro 1 267,30
Totale 25,35 Euro 1 267,30
26,10
81
C01.049.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi
scavo e basamento in calcestruzzo:
81 C01.049.005.b altezza 3,00 m
(C01.049.005.b)
4,00 4,00
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale Cadauno 4,00 60,70 43,00 26,10 104,40 242,80
(0,13%)
Totale 81 Euro 242,80
Totale 26,10 Euro 242,80
31,92
82
82 NP.22 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 30x30 interno Chiusini in ghisa
sferoidale EN 124 Chiusino costituito da cope.....ircostante. Incluso Telaio e ogni
onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e quant'altro
necessiti
3,00 2,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 127,68 25,00 31,92 191,52 766,08
(0,42%)
Totale 82 Euro 766,08
Totale 31,92 Euro 766,08
34,08
83
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
83 C02.019.050.c dimensioni interne 50x50x50 cm
(C02.019.050.c)
impianti - Enel 11,00 11,00
pubblica ill 5,00 5,00
privati vari 6,00 6,00
Totale Cadauno 22,00 113,60 30,00 34,08 749,76 2499,20
(1,35%)
Totale 83 Euro 2 499,20
Totale 34,08 Euro 2 499,20
35,42
84
84 NP.12 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 40x40 interno
14,00 14,00
Totale Cadauno 14,00 177,10 20,00 35,42 495,88 2479,40
(1,34%)
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. [IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
Totale 84 Euro 2 479,40
Totale 35,42 Euro 2 479,40
36,43
85
85 NP.14 Griglia ghisa D400 - dim int 40x40 completa di anello fissaggio Griglia in ghisa
sferoidale per traffico pesante Costituit.....ircostante. Incluso Telaio e ogni onere
per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e quant'altro necessiti
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 182,14 20,00 36,43 364,30 1821,40
(0,99%)
Totale 85 Euro 1821,40
Totale 36,43 Euro 1821,40
36,77
86
86 NP.17 Ripristino collegamento condotte scarichi acque nere o misti esistenti
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 81,70 45,00 36,77 367,70 817,00
(0,44%)
Totale 86 Euro 817,00
Totale 36,77 Euro 817,00
40,70
87
87 NP.18 Griglia per canaletta D400 - dim cm. 100x20 - alta per pavimentazioni in pietro
2,00 3,00 6,00
Totale m 6,00 203,50 20,00 40,70 244,20 1221,00
(0,66%)
Totale 87 Euro 1221,00
Totale 40,70 Euro 1221,00
44,14
88
C02.019 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
88 C02.019.065 Elemento di sovralzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o
(€C02.019.065) raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con pareti di spessore di
10 cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato con
vernice
1,00 1,00
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale Cadauno 1,00 232,30 19,00 44,14 44,14 232,30
(0,13%)
Totale 88 Euro 232,30
Totale 44,14 Euro 232,30
48,61
89
89 NP.10 Chiusino in ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 50x50 interno Chiusini in ghisa
sferoidale EN 124 Chiusino costituito da ..... ircostante. Incluso Telaio e ogni
onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e quant'altro
necessiti
ENEL 11,00 11,00
vari 6,00 6,00
pubblica 5,00 5,00
Totale Cadauno 22,00 243,06 20,00 48,61 106942 5 347,32
(2,90%)
Totale 89 Euro 5347,32
Totale 48,61 Euro 5347,32
50,30
90
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
90 C02.019.055.d dimensioni interne 60x60x60 cm
(C02.019.055.d)
6,00 6,00
Totale Cadauno 6,00 104,80 48,00 50,30 301,80 628,80
(0,34%)
Totale 90 Euro 628,80
Totale 50,30 Euro 628,80
58,46
91
91 NP.09 Chiusino a riempimento D400 - dim. cm. 60x60 marchiato telecom Incluso Telaio
di supporto in ghisa sferoidale Compreso fissaggi e ogni onere necessiti per la
messa in posa e messa in quota.
4,00 4,00
Totale Cadauno 4,00 389,73 15,00 58,46 233,84 1558,92
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
0,3%%)
Totale 91 Euro 1 558,92
Totale 58,46 Euro 1 558,92
60,99
92
C02.019 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
92 C02.019.060 Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con
(C02.019.060) fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche
indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o trattati
con
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 406,60 15,00 60,99 60,99 406,60
(0,22%)
Totale 92 Euro 406,60
Totale 60,99 Euro 406,60
63,94
93
93 NP.11 Chiusino ghisa a riempimento D400 - dim. cm. 60x60 interno Chiusini in ghisa
sferoidale EN 124 Chiusino costituito da cope.....ircostante. Incluso Telaio e ogni
onere per la messa in posa, la messa in quota, malte di fissaggio e quant'altro
necessiti
vari ripristini 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 319,69 20,00 63,94 127,88 639,38
(0,35%)
Totale 93 Euro 639,38
Totale 63,94 Euro 639,38
91,92
94
FIR.40.20 FOGNATURA
ALLACCIAMENTI IN CANTIERE ESTENDIMENTO
Fornitura e posa di selle a fissaggio meccanico
94 FIR.40.20.a Sella a fissaggio meccanico diam. 160/xxx mm PVC - PE - PP
allacci nere privati 22,00 22,00
allaccio bianca 2,00 2,00
Totale Cadauno 24,00 131,31 70,00 91,92 2 206,08 3151,44
(1,71%)
Totale 94 Euro 3 151,44
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale 91,92 Euro 3 151,44
101,66
95
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
95 C02.019.050.d dimensioni interne 60x60x60 cm
(C02.019.050.d)
imp - telecom 4,00 4,00
vari 2,00 2,00
Totale Cadauno 6,00 211,80 48,00 101,66 609,96 1270,80
(0,69%)
Totale 95 Euro 1 270,80
Totale 101,66 Euro 1 270,80
101,67
96
96 NP.08 Chiusino a riempimento D400 - dim. cm. 120x60 marchiato telecom Incluso
Telaio di supporto in ghisa sferoidale Compreso fissaggi e ogni onere necessiti
per la messa in posa e messa in quota.
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 677,78 15,00 101,67 203,34 1 355,56
(0,73%)
Totale 96 Euro 1 355,56
Totale 101,67 Euro 1 355,56
124,10
97
C02.019.055 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato,
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d
97 C02.019.055.g dimensioni interne 120x60x60 cm
(C02.019.055.9)
Telecom 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 365,00 34,00 124,10 248,20 730,00
(0,40%)
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale 97 Euro 730,00
Totale 124,10 Euro 730,00
138,51
98
98 NP.13 Coperchio botola ispezione in ghisa D400 - dim circolare 80 cm - completo di
telaio e meccanismi di chiusura
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 692,57 20,00 138,51 138,51 692,57
(0,38%)
Totale 98 Euro 692,57
Totale 138,51 Euro 692,57
245,31
99
C02.019.050 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta
per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in
99 C02.019.050.g dimensioni interne 120x60x60 cm
(C02.019.050.9)
telecom 2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 663,00 37,00 245,31 490,62 1326,00
(0,72%)
Totale 99 Euro 1 326,00
Totale 245,31 Euro 1 326,00
Totale SOTTOSERVIZI Euro 50518,12
05 OPERE COMPLEMENTARI
0,00
100
M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
100 | M01.001.020 Comune edile
(M01.001.020)
12,00 12,00
Totale ora 12,00 24,53 0,00 0,00 0,00 294,36
(0,16%)
Totale 100 Euro 294,36
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101
M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
101 | M01.001.015 Qualificato edile
(M01.001.015)
6,00 6,00
Totale ora 6,00 27,20 0,00 0,00 0,00 163,20
(0,09%)
Totale 101 Euro 163,20
102
M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
102 | M01.001.010 Specializzato edile
(M01.001.010)
2,00 2,00
Totale ora 2,00 29,26 0,00 0,00 0,00 58,52
(0,03%)
Totale 102 Euro 58,52
Totale 0,00 Euro 516,08
0,79
103
D02.001.030 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVI
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:
103 | D02.001.030.b sezione 2,5 mmq
(D02.001.030.b)
10,00 10,00
Totale m 10,00 1,65 48,00 0,79 7,90 16,50
(0,01%)
Totale 103 Euro 16,50
Totale 0,79 Euro 16,50
1,52
104
D02.001.040 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVI
tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
104 | D02.001.040.a sezione 1,5 mmq

-37-




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(D02.001.040.a)
60,00 60,00
Totale m 60,00 2,99 51,00 1,52 91,20 179,40
(0,10%)
Totale 104 Euro 179,40
Totale 1,52 Euro 179,40
1,74
105
D02.001.040 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
CAVI
tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
105 | D02.001.040.b sezione 2,5 mmq
(D02.001.040.b)
90,00 90,00
Totale m 90,00 3,71 47,00 1,74 156,60 333,90
(0,18%)
Totale 105 Euro 333,90
Totale 1,74 Euro 333,90
10,90
106
D02.034.025 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
MORSETTERIE, PORTAFUSIBILI E FUSIBILI
Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm,
tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra
DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:
106 | D02.034.025.c unipolare pill neutro portata 32 A
(D02.034.025.c)
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 17,03 64,00 10,90 10,90 17,03
(0,01%)
Totale 106 Euro 17,03
Totale 10,90 Euro 17,03
19,31
107
107 | NP.EO3 GIUNZIONE DERIVATA IP68 PER CAVO MULTIPOLARE 0,6/1kV PASSANTE 3x2,5
DERIVATO 3x1,5
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 77,24 25,00 19,31 96,55 386,20
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
| (0,21%)
Totale 107 Euro 386,20
Totale 19,31 Euro 386,20
20,90
108
108 [ NP.EO4 GIUNZIONE DERIVATA IP68 PER CAVO UNIPOLARE 0,6/1kV PASSANTE 1x6
DERIVATO 1x2,5
2,00 2,00
Totale Cadauno 2,00 69,65 30,00 20,90 41,80 139,30
(0,08%)
Totale 108 Euro 139,30
Totale 20,90 Euro 139,30
21,60
109
D04.031.005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ARMADI IN VETRORESINA
Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
serratura, dimensioni in mm:
109 | D04.031.005.b | 520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di altezza 550 mm
(D04.031.005.b)
3,00 3,00
Totale Cadauno 3,00 539,90 4,00 21,60 64,80 1619,70
(0,88%)
Totale 109 Euro 1619,70
Totale 21,60 Euro 1619,70
26,36
110
A07.037.065 TETTI E OPERE DA LATTONIERE
OPERE DA LATTONIERE
Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie,
ecc.:
110 | A07.037.065.a in ghisa
(A07.037.065.a)
pluviali 22,00 22,00
Totale Cadauno 22,00 82,37 32,00 26,36 579,92 1812,14
(0,98%)
Totale 110 Euro 1812,14
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale 26,36 Euro 1812,14
27,96
111
111 | NP.23 Prova di Laboratorio consistenza Calcestruzzi
10,00 10,00
Totale Cadauno 10,00 55,91 50,00 27,96 279,60 559,10
(0,30%)
Totale 111 Euro 559,10
Totale 27,96 Euro 559,10
28,73
112
N04.013.010 NOLI
NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
Piattaforma semovente con braccio telescopico:
112 | N04.013.010.a altezza 18 m
(N04.013.010.3)
smantellamento 12,00 12,00
montaggio 16,00 16,00
Totale ora 28,00 58,64 49,00 28,73 804,44 1641,92
(0,89%)
Totale 112 Euro 1 641,92
Totale 28,73 Euro 1641,92
52,17
113
113 | NP.EO5 PUNTO ALLACCIO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE STRADALE
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 173,91 30,00 52,17 260,85 869,55
(0,47%)
Totale 113 Euro 869,55
Totale 52,17 Euro 869,55
63,54
114
114 | NP.EO1 MENSOLA A PARETE IN FUSIONE DI GHISA PER SOSTEGNO APPARECCHIO
ILLUMINAZIONE STRADALE
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 423,58 15,00 63,54 317,70 2117,90
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUAA\.ITIT PREZZO % MAN. PZ. MAN. |[IMP. MAN.| IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(1,15%)
Totale 114 Euro 2 117,90
Totale 63,54 Euro 2 117,90
134,80
115
115 | NP.EO2 APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE TIPO LANTERNA SOSPESA come da
disegno indicato negli elaborati esecutivi
5,00 5,00
Totale Cadauno 5,00 898,68 15,00 134,80 674,00 4493,40
(2,43%)
Totale 115 Euro 4 493,40
Totale 134,80 Euro 4 493,40
440,27
116
116 | NP.EO6 SMANTELLAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 880,54 50,00 440,27 440,27 880,54
(0,48%)
Totale 116 Euro 880,54
Totale 440,27 Euro 880,54
Totale OPERE COMPLEMENTARI Euro 15 582,66
Totale Lavori a misura Euro 184 576,78
Importo Lavori Euro 184 576,78
Importo manodopera Euro 49 147,24
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE ;ZIFF;?ITI:II I.I:Ig.(l_) ARI:I;I MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Lavori a misura 184 576,78 49 147,24 26,63
01 - SICUREZZA 8 298,48 1674,80 20,18
0,00 5129,51 0,00 0,00
0,00 % 5129,51 0,00 0,00
1 108,70 0,00 0,00
2 341,22 0,00 0,00
3 69,69 0,00 0,00
4 175,00 0,00 0,00
5 13,68 0,00 0,00
6 69,69 0,00 0,00
7 167,52 0,00 0,00
8 26,60 0,00 0,00
9 20,16 0,00 0,00
10 211,80 0,00 0,00
11 54,90 0,00 0,00
12 10,60 0,00 0,00
13 2 001,83 0,00 0,00
14 34,40 0,00 0,00
15 20,34 0,00 0,00
16 36,40 0,00 0,00
17 8,40 0,00 0,00
18 1234,00 0,00 0,00
19 33,32 0,00 0,00
20 244,80 0,00 0,00
21 125,50 0,00 0,00
22 120,96 0,00 0,00
0,62 277,20 111,60 40,26
40,00 % 277,20 111,60 40,26
23 277,20 111,60 40,26
0,77 47,91 31,00 64,70
65,00 % 47,91 31,00 64,70
24 47,91 31,00 64,70
0,81 6,12 4,86 79,41
79,00 % 6,12 4,86 79,41
25 6,12 4,86 79,41
4,00 154,00 40,00 25,97

-42 -




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIAL TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
26,00 % 154,00 40,00 25,97
26 154,00 40,00 25,97
4,29 26,84 17,16 63,93
64,00 % 26,84 17,16 63,93
27 26,84 17,16 63,93
13,38 612,36 361,26 58,99
59,00 % 612,36 361,26 58,99
28 612,36 361,26 58,99
17,21 273,20 172,10 62,99
63,00 % 273,20 172,10 62,99
29 273,20 172,10 62,99
28,57 296,80 228,56 77,01
77,00 % 296,80 228,56 77,01
30 296,80 228,56 77,01
34,82 128,96 69,64 54,00
54,00 % 128,96 69,64 54,00
31 128,96 69,64 54,00
53,90 550,00 269,50 49,00
49,00 % 550,00 269,50 49,00
32 550,00 269,50 49,00
70,40 160,00 70,40 44,00
44,00 % 160,00 70,40 44,00
33 160,00 70,40 44,00
298,72 635,58 298,72 47,00
47,00 % 635,58 298,72 47,00
34 635,58 298,72 47,00
02 - DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI 36 243,87 7 987,06 22,04
0,00 2 984,40 0,00 0,00
0,00 % 2 984,40 0,00 0,00
35 882,00 0,00 0,00
36 2 102,40 0,00 0,00
0,20 295,50 78,80 26,67
26,00 % 295,50 78,80 26,67
37 295,50 78,80 26,67
0,58 2328,03 985,59 42,34
42,00 % 2328,03 985,59 42,34
38 2328,03 985,59 42,34
1,62 1 470,00 972,00 66,12
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE B T MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
66,00 % 1470,00 972,00 66,12
39 1470,00 972,00 66,12
1,99 150,62 57,31 38,05
38,00 % 150,62 57,31 38,05
40 150,62 57,31 38,05
2,20 45,48 26,40 58,05
58,00 % 45,48 26,40 58,05
41 45,48 26,40 58,05
3,18 2 709,50 976,90 36,05
36,00 % 2 709,50 976,90 36,05
42 2 709,50 976,90 36,05
3,24 3037,28 212,54 7,00
7,00 % 3037,28 212,54 7,00
43 3037,28 212,54 7,00
3,84 3 211,04 288,77 8,99
9,00 % 3 211,04 288,77 8,99
44 3 211,04 288,77 8,99
4,03 35,58 24,18 67,96
68,00 % 35,58 24,18 67,96
45 35,58 24,18 67,96
4,51 2 652,47 265,19 10,00
10,00 % 2 652,47 265,19 10,00
46 2 652,47 265,19 10,00
573 1784,75 303,46 17,00
17,00 % 1784,75 303,46 17,00
47 1784,75 303,46 17,00
21,50 946,00 473,00 50,00
50,00 % 946,00 473,00 50,00
48 946,00 473,00 50,00
22,27 12 776,08 1916,11 15,00
15,00 % 12 776,08 1916,11 15,00
49 12 776,08 1916,11 15,00
39,46 575,86 426,17 74,01
74,00 % 575,86 426,17 74,01
50 575,86 426,17 74,01
61,29 1241,28 980,64 79,00
79,00 % 1241,28 980,64 79,00
51 1241,28 980,64 79,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
03 - PAVIMENTAZIONE 73 933,65 20 309,49 27,47
25,26 25 861,12 6 466,56 25,00
25,00 % 25 861,12 6 466,56 25,00
52 25 861,12 6 466,56 25,00
43,98 2 111,16 527,76 25,00
25,00 % 2 111,16 527,76 25,00
53 2 111,16 527,76 25,00
51,39 9 455,30 2 363,94 25,00
25,00 % 9 455,30 2 363,94 25,00
54 9 455,30 2 363,94 25,00
55,59 36 506,07 10 951,23 30,00
30,00 % 36 506,07 10 951,23 30,00
55 36 506,07 10 951,23 30,00
04 - SOTTOSERVIZI 50 518,12 15 349,36 30,38
0,00 82,18 0,00 0,00
0,00 % 82,18 0,00 0,00
56 43,96 0,00 0,00
57 38,22 0,00 0,00
0,69 115,55 12,70 10,99
11,00 % 115,55 12,70 10,99
58 115,55 12,70 10,99
0,83 218,04 15,27 7,00
7,00 % 218,04 15,27 7,00
59 218,04 15,27 7,00
2,53 144,76 70,84 48,94
49,00 % 144,76 70,84 48,94
60 144,76 70,84 48,94
3,13 1 276,04 114,90 9,00
9,00 % 1 276,04 114,90 9,00
61 1 276,04 114,90 9,00
3,14 474,50 204,10 43,01
43,00 % 474,50 204,10 43,01
62 474,50 204,10 43,01
4,05 3941,00 1417,50 35,97
36,00 % 3 941,00 1417,50 35,97
63 3 941,00 1 417,50 35,97
6,97 1 067,76 501,84 47,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE B T MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
47,00 % 1 067,76 501,84 47,00
64 1 067,76 501,84 47,00
7,73 435,06 139,14 31,98
32,00 % 435,06 139,14 31,98
65 435,06 139,14 31,98
7,77 2 207,04 683,76 30,98
31,00 % 2 207,04 683,76 30,98
66 2 207,04 683,76 30,98
8,31 664,40 166,20 25,02
25,00 % 664,40 166,20 25,02
67 664,40 166,20 25,02
8,64 108,00 34,56 32,00
32,00 % 108,00 34,56 32,00
68 108,00 34,56 32,00
10,55 4 681,98 1171,05 25,01
25,00 % 4 681,98 1171,05 25,01
69 4 681,98 1171,05 25,01
12,9 567,00 181,44 32,00
32,00 % 567,00 181,44 32,00
70 567,00 181,44 32,00
13,92 612,48 306,24 50,00
50,00 % 612,48 306,24 50,00
71 612,48 306,24 50,00
16,32 116,54 32,64 28,01
28,00 % 116,54 32,64 28,01
72 116,54 32,64 28,01
16,47 299,52 98,82 32,99
33,00 % 299,52 98,82 32,99
73 299,52 98,82 32,99
16,85 164,40 67,40 41,00
41,00 % 164,40 67,40 41,00
74 164,40 67,40 41,00
16,96 2 409,44 746,24 30,97
30,00 % 1243,44 373,12 30,01
75 1243,44 373,12 30,01
32,00 % 1 166,00 373,12 32,00
76 1 166,00 373,12 32,00
18,22 801,68 400,84 50,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE B T MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
50,00 % 801,68 400,84 50,00
77 801,68 400,84 50,00
20,84 416,88 125,04 29,99
30,00 % 416,88 125,04 29,99
78 416,88 125,04 29,99
25,20 1.260,00 352,80 28,00
28,00 % 1.260,00 352,80 28,00
79 1.260,00 352,80 28,00
25,35 1267,30 253,50 20,00
20,00 % 1267,30 253,50 20,00
80 1267,30 253,50 20,00
26,10 242,80 104,40 43,00
43,00 % 242,80 104,40 43,00
81 242,80 104,40 43,00
31,92 766,08 191,52 25,00
25,00 % 766,08 191,52 25,00
82 766,08 191,52 25,00
34,08 2499,20 749,76 30,00
30,00 % 2499,20 749,76 30,00
83 2 499,20 749,76 30,00
35,42 2 479,40 495,88 20,00
20,00 % 2 479,40 495,88 20,00
84 2 479,40 495,88 20,00
36,43 1821,40 364,30 20,00
20,00 % 1821,40 364,30 20,00
85 1821,40 364,30 20,00
36,77 817,00 367,70 45,01
45,00 % 817,00 367,70 45,01
86 817,00 367,70 45,01
40,70 1221,00 244,20 20,00
20,00 % 1221,00 244,20 20,00
87 1221,00 244,20 20,00
44,14 232,30 44,14 19,00
19,00 % 232,30 44,14 19,00
88 232,30 44,14 19,00
48,61 5 347,32 1069,42 20,00
20,00 % 5 347,32 1069,42 20,00
89 5 347,32 1069,42 20,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIAL TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
50,30 628,80 301,80 48,00
48,00 % 628,80 301,80 48,00
90 628,80 301,80 48,00
58,46 1 558,92 233,84 15,00
15,00 % 1 558,92 233,84 15,00
91 1 558,92 233,84 15,00
60,99 406,60 60,99 15,00
15,00 % 406,60 60,99 15,00
92 406,60 60,99 15,00
63,94 639,38 127,88 20,00
20,00 % 639,38 127,88 20,00
93 639,38 127,88 20,00
91,92 3 151,44 2 206,08 70,00
70,00 % 3 151,44 2 206,08 70,00
94 3 151,44 2 206,08 70,00
101,66 1 270,80 609,96 48,00
48,00 % 1 270,80 609,96 48,00
95 1 270,80 609,96 48,00
101,67 1 355,56 203,34 15,00
15,00 % 1 355,56 203,34 15,00
9% 1 355,56 203,34 15,00
124,10 730,00 248,20 34,00
34,00 % 730,00 248,20 34,00
97 730,00 248,20 34,00
138,51 692,57 138,51 20,00
20,00 % 692,57 138,51 20,00
98 692,57 138,51 20,00
245,31 1 326,00 490,62 37,00
37,00 % 1 326,00 490,62 37,00
99 1 326,00 490,62 37,00
05 - OPERE COMPLEMENTARI 15 582,66 3 826,53 24,56
0,00 516,08 0,00 0,00
0,00 % 516,08 0,00 0,00
100 294,36 0,00 0,00
101 163,20 0,00 0,00
102 58,52 0,00 0,00
0,79 16,50 7,90 47,88
48,00 % 16,50 7,90 47,88
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE B T MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
103 16,50 7,90 47,88
1,52 179,40 91,20 50,84
51,00 % 179,40 91,20 50,84
104 179,40 91,20 50,84
1,74 333,90 156,60 46,90
47,00 % 333,90 156,60 46,90
105 333,90 156,60 46,90
10,90 17,03 10,90 64,00
64,00 % 17,03 10,90 64,00
106 17,03 10,90 64,00
19,31 386,20 96,55 25,00
25,00 % 386,20 96,55 25,00
107 386,20 96,55 25,00
20,90 139,30 41,80 30,01
30,00 % 139,30 41,80 30,01
108 139,30 41,80 30,01
21,60 1619,70 64,80 4,00
4,00 % 1619,70 64,80 4,00
109 1619,70 64,80 4,00
26,36 1812,14 579,92 32,00
32,00 % 1812,14 579,92 32,00
110 1812,14 579,92 32,00
27,96 559,10 279,60 50,01
50,00 % 559,10 279,60 50,01
111 559,10 279,60 50,01
28,73 1641,92 804,44 48,99
49,00 % 1641,92 804,44 48,99
112 1641,92 804,44 48,99
52,17 869,55 260,85 30,00
30,00 % 869,55 260,85 30,00
113 869,55 260,85 30,00
63,54 2117,90 317,70 15,00
15,00 % 2117,90 317,70 15,00
114 2117,90 317,70 15,00
134,80 4 493,40 674,00 15,00
15,00 % 4 493,40 674,00 15,00
115 4 493,40 674,00 15,00
440,27 880,54 440,27 50,00
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INGS | paseTT

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI o
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIAL TOTALI MANODOPERA %o MAN.
A) LAVORI
50,00 % 880,54 440,27 50,00
116 880,54 440,27 50,00
IMPORTO LAVORI Euro 184 576,78 49 147,24 26,63
Oneri speciali Euro 8 298,48
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 176 278,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 184 576,78
Rubiera Ii, 05/09/2020
PROGETTISTA ARCHITETTONICO STRUTTURISTA
Arch. Pietro Losi Ing. Luca Forti
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