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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT PREZZO IMPORTO
1 0,
PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Lavori a misura
01 SICUREZZA
Oneri speciali
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie
da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcest
1 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
area stoccaggio materiali 2,00 9,60 0,30 5,76
2,00 5,00 0,30 3,00
protezione area di lavoro 4,00 5,00 0,30 6,00
1,00 85,00 0,30 25,50
Totale Cadauno 40,26 1,19 47,91 65,00 0,77 31,00
2 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile
noleggio quantita totali mensile 40,26 6,00 241,56
Totale Cadauno 241,56 0,45 108,70 0,00 0,00 0,00
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di 1 m:
3 F01.025.025.b altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
aree di lavoro in piu fasi 2,00 85,00 170,00
6,00 8,00 48,00
area strada centro 4,00 6,00 24,00
Totale m 242,00 1,41 341,22 0,00 0,00 0,00
A RIPORTARE 497,83




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

F01.022

F01.022.025

F01.031

F01.031.040

F01.031.015

F01.031.015.a

F01.031.015.b

F01.031.010

RIPORTO
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI
ASSISTENZIALI

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari  componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

IGIENICO-

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangen

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola retrorifletten

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Totale Cadauno

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone

A RIPORTARE

1,00

3,00

10,00

10,00

5,00

1,00

1,00

3,00

3,00

10,00

10,00

50,00

50,00

635,58

23,23

15,40

3,50

497,83

635,58

69,69

154,00

175,00

1532,10

47,00

0,00

26,00

0,00

298,72

0,00

4,00

0,00

298,72

0,00

40,00

0,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

10

11

F01.031.010.b

F01.031

F01.031.040

F01.031.055

F01.031.055.a

F01.031.060

F01.031.060.a

i ) ) RIPORTO
di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata:
altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso  eventuali perdite  e/o
danneggiamenti

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangen

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

segnale di passaggio obbligatorio per veicoli
operativi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con
freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:

dimensioni 90 x 90 cm

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali
(in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 392), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,
altezza 200 mm, con strisce alternat

lunghezza pari a 1200 mm

A RIPORTARE

8,00

3,00

4,00

10,00

3,00

6,00

24,00

24,00

3,00

3,00

24,00

24,00

10,00

0,57

23,23

6,98

1532,10

13,68

69,69

167,52

1 809,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

12

13

14

15

16

F01.031.115

F01.031.115.b

F01.031.115.a

F01.031.160

F01.031.160.a

F01.031.185

F01.031.185.a

F01.031.185.b

RIPORTO
Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm,
non inclusi nel prezzo:

posizionamento in opera e successiva rimozione

Totale Cadauno

costo di utilizzo del materiale per un mese

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Dispositivo  luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ru

dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo
per un mese.

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di
lavoro in cantieri stradali realizzata mediante
barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a
62 c¢cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con
calcestruzzo di classe Rck = 45 N/mmq ed idoneam

costo di utilizzo del materiale per un mese

Totale m

allestimento in opera e successiva rimozione con
l'ausilio di mezzi meccanici

A RIPORTARE

6,00

6,00

5,00

5,00

6,00

6,00

2,00

3,00

10,00

6,00

6,00

36,00

36,00

30,00

30,00

30,00

30,00

2,66

1,02

0,56

7,06

1 809,59
26,60

6,12

20,16

211,80

54,90

2102,57

0,00

79,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,81

0,00

0,00

0,00

0,00

4,86

0,00

0,00

0,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT PREZZO IMPORTO
1 0,
PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 102,57
5,00 2,00 10,00
Totale m 10,00 27,32 273,20 63,00 17,21 172,10
F01.016 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI
17 F01.016.005 Cassone metallico per contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacita di 6 mc. Nolo per
tutta la durata del cantiere
1,00 1,00
Totale Cadauno 1,00 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00
F01.007 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO
POLVERI
18 F01.007.005 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte
di portata utile non inferiore a 5 t, compresi
conducente, carburante, lubrificante e viaggio di
ritorno a vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.
2,00 4,00 8,00
Totale ora 8,00 37,10 296,80 77,00 28,57 228,56
F01.010.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
ANDATOIE E PASSERELLE
pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 1 m (larghezza):
19 F01.010.005.a posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione si
ripeta
persorsi - varie fasi 22,00 22,00
5,00 5,00
Totale Cadauno 27,00 22,68 612,36 59,00 13,38 361,26
20 F01.010.005.b costo di utilizzo del materiale per un mese, per
periodi non superiori a due anni
40,00 0,25 2,00 20,00
20,00 0,25 2,00 10,00
45,00 0,25 2,00 22,50
A RIPORTARE 5 297,36




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

21

22

23

24

F01.064.005

F01.064.005.a

F01.079.045

F01.079.045.b

F01.097.005

F01.097.005.b

F01.100.005

F01.100.005.b

RIPORTO
Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori:

per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di
utilizzo

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S
(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso; costo di utilizzo mensile:

con valvola di espirazione

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori:
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
per gestioni primo soccorso ed emergenze

A RIPORTARE

2,00

10,00

6,00

1,00

52,50

2,00

2,00

10,00

10,00

6,00

6,00

38,13

64,48

3,44

3,39

5297,36
2 001,83

128,96

34,40

20,34

5481,06

0,00

54,00

0,00

0,00

0,00

34,82

0,00

0,00

0,00

69,64

0,00

0,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

25

26

27

28

F01.028.045

F01.028.045.c

F01.028

F01.028.050

F01.022.045

F01.022.045.a

F01.022.045.b

F01.025

RIPORTO

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli  riportanti  indicazioni  associate  di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DIgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

330 x 500 mm
CARTELLI AVVERTIMENTO MISURE PREVENZIONE
COVID-19
ALTRI
Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio

AGLI INGRESSI AREE CANTIERE
Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI
ASSISTENZIALL

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto el

per i primi 30 giorni lavorativi

IGIENICO-

Totale Cadauno

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Totale Cadauno
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL

A RIPORTARE

1,00

10,00

10,00

4,00

5,00

1,00

1,00

10,00

10,00

20,00

4,00

4,00

1,00

1,00

5,00

5,00

36,40

0,42

160,00

110,00

5481,06

36,40

8,40

26,84

160,00

550,00

6 262,70

0,00

0,00

64,00

44,00

49,00

0,00

0,00

4,29

70,40

53,90

0,00

0,00

17,16

70,40

269,50




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO
SICUREZZA

IMPORTO
SICUREZZA

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

29

30

31

32

33

F01.025.070

SIC.CV.03.001

SIC.CV.08.002

SIC.CV.14.002

SIC.CV.15

RIPORTO
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con
la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezz

Totale m

Compenso per l'attivita del personale addetto
all'applicazione delle procedure del Protocollo
ministeriale e/o di procedur..... fino a 10 (numero
medio da intendersi come calcolo uomini per giorno
secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).

PER LE SETTIMANE DI EFFETTIVA ATTIVITA'
LAVORATIVA CONTINUATIVA

Totale Cad settimana

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da
tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato,
da affiggere a parete o su supporto.

Totale Cadauno

Maschera facciale per uso medico monouso in
tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR),
esterno  filtrante,  centra.....erfettamente  la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o
elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020

Totale Cadauno

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S
(per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale
costituita da due elastici in gomma e linguetta
stringinaso, tipo normale.

A RIPORTARE

80,00
5,00

4,00

2,00

10,00

5,00

2,00
4,00

5,00

2,00

4,00

5,00

6,00

2,00

160,00
20,00

180,00

20,00

20,00

4,00

4,00

480,00

480,00

25,00
25,00

1,54

61,70

8,33

0,51

6 262,70

277,20

1 234,00

33,32

244,80

8 052,02

40,00

0,00

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

0,00

111,60

0,00

0,00

0,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

ARTICOLO

DIMENSIONI

Importo manodopera Euro

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE - PREZZO IMPORTO ®
PROVVISTE QUANTITA SICUREZZA SICUREZZA % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN.
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 25,00 8 052,02
Totale Cadauno 25,00 5,02 125,50 0,00 0,00 0,00
34 SIC.CV.11 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discipli.....gienizzanti. dispenser manuale da
tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato,
da affiggere a parete o su supporto.
6,00 4,00 2,00 48,00
Totale Cadauno 48,00 2,52 120,96 0,00 0,00 0,00
Totale Oneri speciali Euro 8 298,48
Totale SICUREZZA Euro 8 298,48
Totale Lavori a misura Euro 8 298,48
Importo Lavori Euro 8 298,48
1674,80




INGS | paseTT

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) Oneri

Lavori a misura 8 298,48 1674,80 20,18

01 - SICUREZZA 8 298,48 1674,80 20,18

Oneri speciali Euro 8 298,48

Totale oneri Euro 8 298,48
Rubiera Ii, 23/09/2020

PROGETTISTA ARCHITETTONICO STRUTTURISTA

Arch. Pietro Losi

-10 -

Ing. Luca Forti




	c2-02 comp sicu
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA

